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1 INDICATIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet : les travaux de rénovation et
extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d'ile-de-
France a Chatenay-Malabry (92) Mars 2019

Ces travaux sont a exécuter pour le compte du Maitre d'ouvrage :

Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’lle-de-France — CREPS IDF
N° TVA intra-communautaire FR57180070039
SIRET CREPS IDF : 199 216 193 00011

Représenté par Monsieur le Directeur du CREPS IDF, Michel GODARD,

Le Maitre d’ceuvre est :

OSMOSE ingénierie
23 rue d’Isly
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 340 350 - Fax : 03 20 340 359
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1.2 DESCRIPTION GENERALE
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les compléments et dérogations
a apporter au Cahier des Clauses Techniques Générales, et plus précisément les fascicules cités en 1.4,
pour les travaux du présent projet.

Contraintes et servitudes

L’opération est a réaliser dans le site du CREPS d’'ILE DE France a CHATENAY MALABRY
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L’entreprise doit prévoir dans le cadre de son offre :

. Le travail & proximité d’'un Equipement Recevant du Public, & conserver en état, et accés a
conserver durant la durée des travaux.

- Horaires et nuisances de chantiers ne devront causer aucune géne aux riverains,

-Destruction des installations existantes et des fondations

-Recherche, dépose et remplacement et protection des canalisations et réseaux divers existants,

-Implantation précise des divers ouvrages selon les ouvrages existants et réglementations
fédérales,

Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maitre d’ceuvre devra en étre
immédiatement averti par I'Entrepreneur. Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit d'interrompre les travaux le
temps nécessaire a la consultation des services compétents pour la résolution de ce probléme.
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1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le projet consiste en la réfection du terrain synthétique de Hockey sur Gazon et la création d’'une piste et
de ses abords.

Il comprend les travaux suivants :

Description des travaux :
LOT 1 INFRASTRUCTURE SPORTIVE

TRAVAUX PREALABLES
DEMOLITIONS, DEMONTAGE
TERRASSEMENTS
RESEAUX
BORDURES, CANIVEAUX, SOUTENEMENT
EQUIPEMENTS SPORTIFS
SERRURERIES
TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
INSTALLATIONS DU STADE D'ATHLETISME ET ABORDS
0 CIRCULATIONS ET PLATEFORMES
1 ESPACES VERT

PP OO~NOOPRWNE

PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE ECLAIRAGE SPORTIF
12 Travaux préalables

13 Armoires et cables d'alimentation

14 Distribution d'énergie

15 Mats et projecteurs

LOT 2 GAZON SYNTHETIQUE

1 TRAVAUX PREALABLES
2 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
3 EQUIPEMENTS SPORTIFS

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans ou dans le
présent C.C.T.P. le dispense d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires a l'achévement des
travauy, il vérifiera et complétera sa responsabilité les quantités par lui, estimées nécessaires.

1.4 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront conformes aux fascicules et D.T.U du C.C.T.G (Composition en vigueur lors de la
remise des offres) et notamment :

- Fascicule 81-13 bis : travaux de V.R.D.

- Fascicule 2 : terrassements généraux

- Fascicule 3 : Fourniture de liants hydraulique

- Fascicule 23 : granulats routiers

- Fascicule 27 : fabrication et mise en ceuvre des enrobés

- Fascicule 31 : bordures et caniveaux en pierre ou béton.

- Fascicule 35 : Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air - Avril 1999,

- Fascicule 36 : applicable a la conception et a la réalisation d’un réseau d’éclairage public,

- Fascicule 62 : Régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé

suivant la méthode des limites — régles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages
de génie civil

- Fascicule 63 : Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers

- Fascicule 64 : maconnerie et ouvrages de génie civil

- Fascicule 65 B : exécution des ouvrages en béton de faible importance.

- Fascicule n°70 : ouvrages d’assainissement du ministére de 'Equipement,
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- Fascicule n°71 : Conduites d’adduction et de distribution d’eau

- Fascicule 74 : Constitution des réservoirs en béton.

Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables a ce projet :
- Recommandations du SETRA pour I'exécution des diverses couches de structure,

- Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,

- Circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations”,
Les installations d’éclairage seront soumises aux textes réglementaires et normatifs suivants :

Il est rappelé que le "code des Assurances” prévoit que "I'assuré est déchu de tout droit a garantie en cas
d’inobservation inexcusable des regles de l'art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en
vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes... " (Article A.243.1). Etendue des ouvrages
Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achevement des ouvrages commandés doivent étre
prévus par I'Entrepreneur et exécutés conformément aux régles de l'art.

L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis.

Implantation générale des ouvrages
L'implantation des ouvrages se fera en planimétrie et altimétrie, les repéres du piquetage seront donnés
par le Maitre d’ceuvre.
L'Entrepreneur devra au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents ouvrages
prévus au projet. Toute modification de cbte sera signalée au Maitre d'ceuvre.
Le géometre de I'entreprise titulaire implantera avec précision :

Le terrain de Hockey

Vérification des documents

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a & exécuter. Il
signalera au Maitre d'ceuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'il aurait relevées ainsi que les
changements qu'il jugerait utiles d'apporter.

A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de l'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni
aucune modification dans le travail effectué, provenant de ces erreurs ou omissions ne fera l'objet d'une
rémunération supplémentaire.

Définition des garanties de I'Entreprise relatives aux infrastructures et aux revétements
Dans le cadre de ce marché et pour définir avec précision I'application des conditions de responsabilités et
garanties décennales des infrastructures d'une part ; et des responsabilités et garanties contractuelles a
durée limitée des revétements d'autre part ; il est précisé les points suivants :

On appellera "Infrastructure" I'ensemble des autres composants de l'ouvrage de génie civil, quel que
soit le type de terrain.
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1.5 METHODES ET PRISES EN CHARGE DES ESSAIS DE CONTROLE
Les essais de contrdle des matériaux et des travaux sont décidés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre
d'ouvrage. lls peuvent porter sur les matériaux ou les travaux.

Certains matériaux désignés par le Maitre d’ceuvre pourront faire I'objet de contréle de conformité a la
fiche technique d'essai ou d'identification remis par I'Entrepreneur avec I'échantillon. Les types d'essais
seront précisés a I'Entreprise et seront en principe ceux permettant de déterminer les résultats de la fiche
d'essai ou d'identification du matériau. Les essais seront réalisés sur des prélévements faits par le Maitre
d’ceuvre dans les lots de matériaux livrés conformément aux régles de la plus forte représentativité des
échantillons testés.

Si les résultats obtenus sont conformes ou supérieurs a la notice technique, les matériaux pourront étre
mis en ceuvre. Sinon, il sera refusé et évacué conformément au présent C.C.T.P. chapitre 2.

Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront a la charge de I'Entreprise.
Certains travaux désignés par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'ouvrage pourront faire I'objet de contréle de
mise en ceuvre sous forme d'essais in situ ou en laboratoire. Ces essais permettront de vérifier si les
performances ou les qualités devant étre obtenues pour tout ou partie de l'ouvrage, conformément au
C.C.T.G. et au présent C.C.T.P. sont atteintes. Les procédures d'essai et les résultats seront
communiqués a I'Entreprise.

Si les résultats d'essai obtenus sont conformes aux prescriptions, les travaux seront poursuivis et achevés.

Si les résultats d'essai ne donnent pas de valeurs conformes aux prescriptions, la mise en ceuvre des
ouvrages sera reprise de maniére a obtenir les performances prescrites.

Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront a la charge de I'Entreprise.
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2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 DECLARATIONS PREALABLES

Avant tout commencement d'exécution des travaux, I'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les
services publics et privés concessionnaires des différents réseaux. Il fera les Déclarations d'Intention de
Travaux conformément aux arrétés préfectoraux en vigueur au moins 15 jours avant le début de tous
travaux et fournira au Maitre d’ceuvre lesD I C T.

L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et cables de toute
nature existant dans I'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des
éléments neufs, de mémes caractéristiques aux frais de I'Entrepreneur.

L'entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. |l se renseignera pour cela
aupres des Administrations et des services intéressés.

Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc. 'Entrepreneur sera
tenu d'indiquer aux Administrations et aux divers services intéressés, au moins un (1) mois avant la
période prévue, la date et la durée des travaux.

2.2 DELAIS ET PHASAGE

Cf. les clauses de I'Acte d'Engagement et du C.C.A.P

2.3 DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d’ceuvre dans un délai de quinze jours calendaires a compter de
la date de notification du marché, les pieces suivantes :
- le projet des installations de chantier
-leP.P.S.P.S
L'entrepreneur devra fournir également :
- Un mémoire relatif & la composition des bétons, mortiers et enrobés, et sols sportifs.
- L'origine et la qualité des équipements sportifs.
- Les notes de calculs, les documentations.
Le tout au plus tard huit jours calendaires avant exécution.

Mission EXE

Dans le cadre de ce marché, I'entrepreneur devra prendre en considération qu’il a une mission EXE,
comprenant la réalisation des plans EXE, les plans de synthéses nécessaires, les plannings de chantier
nécessaires, et le Dossier des ouvrages exécutés dans le nombre d’exemplaires demandés.

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur établira le planning d'exécution des travaux dans les dix (10) jours suivant la notification du
marché. Ce planning devra étre proposé au Maitre d’ceuvre, qui, s'il y a lieu, le retournera accompagné de
ses observations dans un délai de dix (10) jours ouvrables, a date de réception.

Il sera procédé a l'examen et a la mise au point du planning par séquence de travaux en réunion de
chantier hebdomadaire.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un
avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans I'Acte d'Engagement.

Si 'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en
vertu des articles du C.C.A.P et du C.C.A.G., le Maitre d’ceuvre pourra prescrire a I'Entrepreneur toutes
mesures propres a assurer le respect des délais sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou
de main d'CEuvre n'ouvre droit pour I'Entrepreneur a aucune indemnité ou prix supplémentaire.
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Le Maitre d’ceuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-
ci lui paraissent manifestement insuffisantes ou, si, a I'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans
que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation en raison du trouble qui pourrait étre apporté a ses
prévisions quant a l'organisation de ses chantiers.

Matériaux agréés ou répertoriés
Les matériaux agréés ou répertoriés et testés par un laboratoire spécialisé et agréé sol sportif pour les
constituants du sol sportif seront présentés sur le chantier avec leur P.V d'essais de caractérisation.

Pour les autres ouvrages la procédure sera identique, le laboratoire devra étre agréé par le Ministére de
I'Equipement.

Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires a un complément
d'information du Maitre d’ceuvre sur certaines caractéristiques utiles a la construction de I'ouvrage sont a la
charge de I'Entreprise.

Fiches technigues des matériaux

Lors de sa période de préparation I'entrepreneur présentera les fiches techniques de tous les matériaux
mise en ceuvre :

LISTE NON EXHAUSTIVE des fiches attendues :

VALIDATION MATERIAUX ET FOURNITURES LOT1
PVC dia.200
PVC dia.100
Regard 400mmX400mm avec tampon
Cables de terre cuivre 25 mm2
Gaines dia. 90 mm
Bordures P1
Frise pavée
Caniveau a pince
Caniveau de piste
Bordure a pince
Abris de touche joueurs
Panneau affichage électronique des scores
Géotextile
Grave 0/20
Couche d’accrochage
Enrobé 0/10
Enrobé 0/6

Armoire de puissance

Equipement et protection dédié a I'éclairage Hockey dans TGB
Equipement et protection armoire pied de mat

Cébles d'alimentation

Borne de distribution énergie 2X16A

Projecteur LED
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VALIDATION MATERIAUX ET FOURNITURES LOT2

Couche de souplesse coulée
Gazon

Colle

Bande

But hockey

Piquet corner

Drapeau de touche

Abris joueur

Table de marque

Panneau d’affichage des scores
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L’entrepreneur devra présenter une fiche détaillée et renseignée pour chaque produit :

NOM CONTRACTUEL DU PROJET

DATE :

Fiche de demande d'agrément

LOGO de la Société

LOT :

N° de la fiche

N° d'ordre

INDICE

EMETTEUR :

Nom adresse et tel du Mandataire

Description sommaire

Ex : Gravillon 2/4

Qualité (couleur ; finition.) Roule ; lavé
N°Poste concerné
EX 6.4
REF CCTP Ex:Art 3.18
FABRICANT

Nom adresse et n° de tel

Document Joint :

Fiche technique ; PV d’essai ; courbe granumo ...

Echantillon

Oui Non

VISA Maitre d'oeuvre

Commentaires

VSO

VAO n.bl.

VAO BI.

Refusé

Validé sans

observation

Validé avec observation non
bloguante

Validé avec observation bloquante

MAITRE D’OUVRAGE :
NOM

Adresse

TEL

MAITRE D’CEUVRE :
Nom

Adresse

TEL
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Matériaux nouveaux - Garanties

Tous les matériaux nouveaux seront identifiés et testés aupres d'un Laboratoire agréé et spécialisé. A
défaut, le laboratoire sera déterminé d'un commun accord entre le Maitre d’ceuvre OSMOSE et
I'Entreprise.

Les frais d'identification seront a la charge de I'Entreprise.

Sauf stipulations contraires figurant au C.C.A.P, I'Entrepreneur garantira le Maitre d'ouvrage contre la
mauvaise tenue de ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant une durée de 2 ans
a partir de la date de réception de I'ensemble des travaux du présent marché.

2.4 ORGANISATION DU SUIVI DES TRAVAUX

Représentation de I'Entrepreneur

Pendant toute la durée des travaux l'entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'aprés avoir fait
agréer, par le Maitre d'ceuvre, un représentant capable de le remplacer, de maniére qu'aucune opération
ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

L'Entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui surveillera
personnellement et régulierement les travaux et devra, en application de l'article 2.2. Du C.C.A.G.
maintenir en permanence, un Chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le conducteur de travaux sera
habilité a recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions, accepter les constats et d'une
maniere générale, assurer les relations avec le Maitre d’ceuvre comme s'il s'agissait de I'Entrepreneur lui-
méme.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de mettre fin a cette délégation et de réfuter, sur le champ et sans
aucune forme, un conducteur de travaux qui manquerait a ses obligations et ses responsabilités, sans que
I'Entrepreneur ne puisse prétendre a aucun préjudice.

Compte-rendu et visite de chantier

Le Maitre d’ceuvre établira les comptes-rendus a l'issue des visites de chantier. Ces comptes-rendus,
dressés d'une fagon contradictoire, seront signés par le Maitre d’ceuvre et le représentant de l'entreprise.
Un cahier de chantier restera a demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera au fur et a
mesure tous les faits, événements et évolutions du chantier (effectif employé sur le site, état d'avancement
etc. ainsi que toutes remarques que le représentant de I'entreprise estimerait nécessaire d'évoquer).

Au début des travaux un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'ceuvre.

Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront étre décidées a chaque
fois qu'il en sera jugé nécessaire.

L'entrepreneur accompagnera le Maitre d’ceuvre dans ses visites sur le chantier toutes les fois qu'il en
sera requis.

D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient étre données verbalement a
I'Entrepreneur par le Maitre d'ouvrage ou le Maitre d’ceuvre seront confirmées sur les comptes-rendus. La
date d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite de chantier et non celle de la réception
des comptes-rendus par I'Entrepreneur.

Controle des travaux

L'Entrepreneur sera tenu de laisser, a tout moment, la Maitrise d'ceuvre prendre toutes dispositions pour
lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera de méme pour les
représentants du Maitre d'ouvrage.

Les essais concernant les sols sportifs seront effectués, si le Maitre d’ceuvre le juge nécessaire, auprés
d’'un laboratoire spécialisé sols sportifs agréé COFRAC proposé par le titulaire du marché et accepté par le
Maitre d'ceuvre OSMOSE.

En cas d'essais défavorables, les fournitures ou les prestations seront refusés.
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2.5 MATERIEL DE L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de nivellement,
d'arrosage, de compactage, de cylindrage et les matériels spéciaux requis par le projet en qualité
suffisante pour satisfaire aux obligations du présent marché.

L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra étre remis au Maitre
d’ceuvre

2.6 RENCONTRE DE CANALISATIONS DIVERSES

Dispositions générales

L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne Soit causé aux
installations des réseaux souterrains de toute nature.

Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre les mesures nécessaires pour le soutien de
ces canalisations et conduites.

Les entrepreneurs ne seront pas admis a présenter de réclamation du fait que le tracé ou lI'emplacement
imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, les obligerait & prendre ces
mesures de soutien des canalisations ou de conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre.
lIs resteront entierement responsables des dommages qui pourraient étre causés par eux-mémes ou leurs
agents aux canalisations ou conduites.

Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites mémes légéres
sur les conduites d'eau, I'Entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le Maire.

En cas d'émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver
sur le chantier ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'apres disparition
de toutes émanations. Il avisera en méme temps le service compétent et le Maire afin que des mesures
soient prises en vue de la continuation du travail avec sécurité.

Travaux exécutés sans préavis

Si des canalisations ou ouvrages sont installés a proximité des cébles de télécommunications sans préavis
ou avant l'arrivée de l'agent de service, le service de I'Etat (ou le concessionnaire) pourra exiger la
réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux.

Ces travaux de réouverture, la pose des protections supplémentaires ou le déplacement des installations
ne répondant pas aux prescriptions réglementaires seront effectués aux frais de I'entrepreneur.

Dispositions relatives au canalisation eau

Préavis : dix jours au moins avant l'ouverture d'un chantier sur le domaine public et en cas d'interruption
des travaux, avant la réponse de ceux-ci, I'entrepreneur devra informer le service compétent.
L'entrepreneur sera tenu, s'il en est requis par I'administration du concessionnaire de conclure avec elle un
accord spécial pour l'exécution des travaux de terrassements ou de macgonnerie intéressant le tuyau
souterrain, et pour la manutention de celui-ci -ci.

Si I'administration du concessionnaire ne juge pas a propos de conclure I'accord spécial prévu ci-dessus
avec I'Entrepreneur, celui-ci devra supporter sans indemnité I'exécution, sur ses chantiers par une autre
entreprise, des travaux intéressant les cables.

Travaux au voisinage de lignes électriques, canalisations eaux et conduites de gaz

Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent a I'application des textes
réglementaires suivants :

- circulaire ministérielle n° 1431 du 20 Juillet 1960 (ministére de l'industrie)

- décret ministériel n° 6548 du 8 Janvier 1960 (code du travall, titre 111)

- arrét préfectoral du 15 mars 1986 pris en application de l'article 39 du décret 61-81 du 23/1/64 et selon
les réglementations en vigueur.

Dispositions relatives aux lignes électriques
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Pour l'exécution des travaux, lI'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particuliéres de
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du batiment et des travaux publics.
Les distances maximales a respecter par rapport a la ligne électrique aérienne devront tenir compte de
toutes les éventualités de rapprochement en raison d'une part, de tous les mouvements possibles de la
ligne électrique aérienne, et fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) de chutes
possibles des engins a utiliser pour les travaux ou opérations envisageés.

La distance de sécurité visée ci-dessus est égale a :

- 3 metres pour les lignes de premiére ou de deuxiéme catégorie, c'est a dire dont la plus grande des
tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs
guelconques est inférieure & 50000 volts.

- 5 métres pour les lignes de troisieme catégorie, c'est a dire dont la plus grande des tensions (en valeur
efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est
€gale ou supérieure a 50000 volts.

Dix jours avant la date prévue pour le début des travaux, l'entrepreneur devra faire parvenir au
Représentant local EDF, la déclaration d'intention des travaux sous forme prescrite par l'arrété préfectoral
du 22 Aodt 1960.

Dispositions relatives aux canalisations d'eau et de gaz

Quand l'ouverture d'une fouille fait apparaitre des émanations de gaz ou des fuites méme légéres sur les
conduites d'eau, l'entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés, la maitrise d’ouvrage et
d’ceuvre.

En cas d'émanation de gaz, il fera en méme temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver
sur le chantier ou a proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'apres disparition
de toute émanation. Il avisera en méme temps le service compétent et le Maire afin que des mesures
soient prises en vue de la continuation du travail avec sécurité.

Retards causés par des aléas.

Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu étre
occasionnés a leur travail par suite d'un quelconque des différents alinéas visés au présent article, ainsi
gue celui provoqué par la rencontre en fouilles d'objets divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas
non plus des cas de force majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux.

2.7 ECOULEMENTS ET EPUISEMENTS DES EAUX

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions et d'exécuter tous les travaux nécessaires
destinés a assurer en permanence les écoulements et I'évacuation des eaux de toutes natures et toutes
provenances, quelques soient leur importance pendant toute la durée des travaux. Ces opérations seront
aux frais de I'entrepreneur.

L'entreprise assurera pendant la durée des travaux les écoulements des eaux provenant du terrain ou des
riverains et I'accés aux immeubles riverains tant pour les piétons que pour leur voiture.

L'utilisation des pompes et toutes installations d'épuisements et rabattements de nappe recevront l'accord
du Maitre d’oeuvre. Les fouilles devront étre asséchées lors de I'exécution des travaux de pose de
canalisations et de confection d'ouvrages. Toutes ces opérations sont aux frais de I'entrepreneur.

2.8 MESURES DE SECURITE
L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et a ses frais pendant toute la durée de sa
présence sur le chantier dans le cadre des prescriptions des textes lIégaux et réglementaires :

- Toutes les mesures indiquées par le coordinateur de sécurité,

- Toutes les mesures particuliéres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de ses
propres travaux sur le chantier (tranchée en particulier) et des matiéres qu'il emploie et au danger que
ceux-ci comportent.

- Toutes mesures communes de sécurité (concernant I'hygiéne, la prévention des accidents, la
médecine du travail, les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les dangers d'origine
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électrique) pouvant étre rendues nécessaires par la présence simultanée a proximité de son chantier
d'autres entrepreneurs.
Il appartient notamment a I'entrepreneur :

a) de donner l'instruction nécessaire a son personnel pour la prévention des incendies, des risques
d'origine électrique.

b) de prescrire les consignes a observer par son personnel concernant la prévention des accidents
qui sont prévues dans les textes réglementaires :

- en cas d'incendie (notamment, l'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu)

- en cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par exemple)

c) de mettre son personnel a la disposition du service incendie commun a toutes les entreprises du
chantier ou d'autres services communs lorsque de tels services sont organisés sur le chantier.

Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé

L'entrepreneur est tenu de |'établir sous sa responsabilité exclusive et selon les instructions données par le
maitre d’ceuvre en faisant ressortir les mesures pratiques de sécurité qu'en application des présentes
prescriptions il estime nécessaires de prendre sur son chantier. Ce plan doit préciser les modalités
d'application aussi bien des mesures réglementaires correspondant aux risques particuliers (tranchées par
exemple etc..) de son chantier, en vue d'assurer efficacement. Il devra répondre aux préconisations du
coordonnateur.

Ce plan de sécurité sera communiqué au maitre d'ceuvre et immédiatement mis en application aprés, dans
le délai maximum d'un mois aprés la notification du marché.

L'entrepreneur doit lui apporter ultérieurement toutes modifications utiles, notamment en raison de
I'évolution du chantier et en aviser le Maitre d'ceuvre.

Ce plan et ses modifications successives selon les prescriptions du maitre d’ceuvre doivent tenir compte
des sujétions spéciales dues au site de celles dues a I'existence d'installations en service pouvant résulter
des prescriptions du présent CCTP.

L'entrepreneur doit désigner un représentant responsable de la sécurité de son chantier.

A titre d'information, pour le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit lui adresser sans retard une copie de
chaque déclaration d'accident ayant entrainé au moins une journée d'interruption de travail, non compris
celle au cours de laquelle I'accident s'est produit.

2.9 REMISE EN ETAT DES ACCES AU CHANTIER ET DES AIRES DE STOCKAGE

Aprés présentation et acceptation par le Maitre d’ceuvre des zones de stockage, I'accés au chantier et aux
zones de stockage sera reconnu et matérialisé par I'Entreprise.

Le constat de I'état de I'acces et de I'aire de stockage mise a disposition sera fait contradictoirement avec
le Maitre d’ceuvre et consigné sur un rapport de chantier.

A la fin du chantier et aprées le nettoyage et la remise en état des surfaces mises a disposition, un constat
identique sera fait.

L'Entrepreneur sera entiérement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre. Il devra
notamment inclure dans son offre la remise en état des aires stabilisées a I'identique de I'état actuel ; les
zones existantes en enrobés de l'accés a la rue ne seront que reprises ponctuellement aux droits des
dégradations causées par les transports.

2.10 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, I'entrepreneur sera soumis aux dispositions
du Cahier des Clauses Techniques Générales.
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3 GENERALITES DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES

3.1 NORMES ET ORIGINES

Normes

Les provenances, les qualités les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de
fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrble et de réception des matériaux et produits
fabriqgués doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées par I'Association Francgaise de
Normalisation (AFNOR) ou équivalentes européennes réglementairement en vigueur au moment de la
signature du marché et notamment pour ce marché , dans les limites de leurs conditions de normes
expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours:

- NF P 90 - 112 - Février 2008 Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique.

- NF EN 15301-1 - Sols sportifs - Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation,

- NF EN 15306 - Sols sportifs d’extérieur — Exposition du gazon synthétique a l'usure simulée.

- NF EN 15330-1 - Sols sportifs — Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté
principalement destinées a 'usage en extérieur — Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique.
Conditions de réalisation.

- Norme NFP 16-352 de Novembre 1987 (canalisations PVC),

- Normes NFC 15-100 et NFC 17-200 (alimentation électrique),

- Norme NFC 17800 d’Avril 1990

Nota : Les éventuelles mises a jour en cours de validité s’appliqueront au présent projet.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation de celles-ci
ou de dérogations justifiees notamment par des progrés techniques, les propositions de I'entrepreneur
seront soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre.

Origine

Les marques et références des produits sont données a seule fin de fixer la qualité du produit mis en
ceuvre. L'Entrepreneur doit justifier I'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et
recueillir I'accord écrit du Maitre d’ceuvre avant commande et mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison
délivrés par le responsable de la carriere ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres
piéces authentiques.

Les matériaux devront provenir des carriéres, ballastieres ou usines agrées par le Maitre d’ceuvre et
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures
permettant d'obtenir les exigences reprises au présent C.C.TP.

3.2 CONSTITUTION DES BETONS

Documents de référence
L'Entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera, en
particulier, les normes suivantes :

NF P 15-301 Liants hydrauligues - Ciments courants - Composition, spécifications et criteres de
conformité.
NF P 18-010 Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques.
P 18-011 Beétons - Classification des environnements agressifs.
NF P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et marquage.
P 18-305 Bétons - Béton prét a I'emploi.
P 18-325 Béton - Performances, production, mise en ceuvre et criteres de conformité (ENV206).
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NF P 18-404 Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contrble - Confection et conservation des
éprouvettes.
NF P 18-405 Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes.
NF P 18-406 Bétons - Essai de compression.
NF P 18-451 Bétons - Essai d'affaissement.

P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.

P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient d’absorption et
de la teneur en eau des gravillons et cailloux.

P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en eau des
sables.
EUROCODE 2.

Sables pour mortier et béton
Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cing pour cent (5 %) de fines
traversant le tamis de neuf cents (900) mailles par centimétre carré.

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE
Enduits - Scellement - Joints des Sable fin 0/2
Tuyaux
Béton pour béton armé Sable moyen 0/3
Béton pour maconnerie Sable gros 0/5

Gravillons pour béton

Les gravillons destinés a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de
25 mm de diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm.
La proportion d’éléments concassés ne pourra étre supérieure a 50 %.

Ciments

Pour le béton ordinaire, le béton de fondation, le béton d’enrobage des conduites et le béton d’assise des
canalisations, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 35 MPA avec ou sans
constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Pour les ouvrages en béton vibré ou béton armé, ainsi que pour le mortier des joints, chapes enduites,
graves ciments, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 45 MPA avec ou sans
constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961.

Les ciments proviendront directement et exclusivement de I'usine choisie par I'entrepreneur et agréée par
le Directeur des Travaux.

Désignation des bétons
Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons nécessaires a la construction de I'ouvrage
précité. Les caractéristiques des bétons sont conformes aux spécifications de la norme P 18-305.

Partie de I'ouvrage Environn | Type de | BCN | E/C
ement béton
1 2 !
Fondation non armée sur sol non agressif | 2bl NA B20 | 0,60

1. BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives) - Norme P 18-305.

2_ Béton a Caracteres Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés (milieu sec), aucune résistance
minimale n’est spécifiée, mais le dosage en liant doit étre supérieur a 150 kg/m3.
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Fondation armée sur sol non agressif 2b1 BA B25 | 0,60
Fondation non armée, hors gel, sur sol | 2a NA B16 |0,70
non agressif
Fondation armée, hors gel, sur sol non | 2a BA B25 | 0,60
agressif

Fabrication des bétons
Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a 'Emploi, conformément
aux prescriptions de la norme NF EN 206-1.

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme NF EN 206-1, en spécifiant les valeurs
requises dans le tableau de désignation des bétons.
Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :
- l'usine productrice,
- le chantier destinataire,
- la classe d’environnement et le type de béton,
- la résistance du béton,
- la nature des constituants,
- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- I'heure exacte de la premiére gachée,
- I'heure limite d’utilisation.
Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'ceuvre

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des
camions malaxeurs (toupies).

Transport des bétons
Sauf dispositions particulieres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée totale
(transport + vidange) ne doit pas excéder 2h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :
- une ségrégation des constituants du béton,
- un commencement de prise avant la mise en ceuvre,
- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un
tambour a deux vitesses, I'une pour I'agitation, l'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprés du
producteur de béton.

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :
- le matériel utilisé et le schéma de l'installation,
- les cadences de bétonnage,
- les zones de circulation prévues pour le personnel,
- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,
- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

3.3 MORTIERS ET BETONS
(Réf. CCTG. Fasc.63-Art.5 Fasc.65)

Mortiers
Les mortiers auront la compaosition suivante :
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Ciment Dosage
Kg par m3

Mortier A ordinaire
Pour pose de | CPA-CEM I 400
bordures maconneries
de briques.
Mortier A
Pour travaux | CPA-CEM | 400
d'assainissement.
Mortier B
Riche pour | CPA-CEM | 600
scellements et enduits

Bétons (Réf. CCTG Fasc.63-Chap 2)

L'entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d’ceuvre, dans un délai de 15 jour calendaire a
compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant :

- la provenance des agrégats et leur granulométrie,

- I'origine de la composition chimique de I'eau,

- les formules des différents bétons,

- le matériel de malaxage, de manutention, de mise en ceuvre du béton et de ses éléments
constitutifs,

- le projet des installations de bétonnage,

- le programme de vibration et la justification des moyens nécessaires pour assurer la continuité de
la vibration des bétons (matériel et pieces de rechange notamment),

- la liste des adjuvants qui seront susceptibles d'étre employés et qui ont été agréés par la circulaire
n° 70-7 du 23 Janvier 1970 du Ministére de I'Equipement et du Logement,

- lorsque la température mesurée sur le chantier a 7 heures du matin sera inférieure a moins cinq
degrés (-5°C), tout travail de bétonnage sera interdit. L'incorporation au béton d'adjuvant ne sera
éventuellement autorisée qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre.

La cure éventuelle des bétons pourra étre assurée par humidification ou enduit temporairement
imperméable suivant sujétions de I'entrepreneur soumises a I'agrément du maitre d'oeuvre.

Les parements nus resteront bruts de décoffrage et ne devront comporter aucune irrégularité,
aucune reprise de coulage ne devra étre apparente dans le cas ou il n'a pas été prévu d'enduit.

Les remblaiements seront régalés par couches de 20 cm d'épaisseur. Chaque couche sera arrosée
autant que de besoin et compactée au cylindre vibrant de dimension appropriée ou tout autre engin
donnant les résultants équivalents.

En cas de contestation, le Maitre d’ceuvre pourra exiger une compacité au moins égale a 95% de
l'optimum PROCTOR Normal, l'entrepreneur étant, bien entendu responsable des tassements qui
pourraient se produire par la suite. Il sera tenu, durant l'année de garantie, de remettre en état les
tranchées par apports de matériaux.

Des remblais en scories sont prévus pour les collecteurs et les parties des branchements sous voirie.

Mise en ceuvre des bétons

Programme de bétonnage
Les programmes de bétonnage définissent :
- les phases de bétonnage,
- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,
- la nature des coffrages d’arrét,
- le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre,
- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,
- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,
- les secours électriques éventuels,
- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

© Osmose Ingénierie - Page 18



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d'lle-
de-France a Chatenay-Malabry (92)Mars 2019

CCTP
OCTOBRE 2019

Reprises de bétonnage

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a l'aide d'un jet d'air et
d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables ou
grasses tout en veillant & ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint,
I'Entrepreneur procéde avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un jet d'eau a haute
pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un
lavage.

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir
I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'a
saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a l'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.

3.4 FOURNITURES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Toutes les fournitures des matériaux destinés a étre incorporés a I'ouvrage font partie de I'Entreprise, sauf
celles qui sont expressément exclues par le présent Marché.

Toutes les fournitures nécessaires a I'exécution des travaux d'assainissement font partie de I'entreprise et
seront a la charge de I'Entrepreneur.

Le plan de recollement sera établi, en considérant comme points fixes les regards de visites et les
batiments.

3.5 STOCKAGE DES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux seront stockés aux emplacements proposés par I'Entrepreneur et acceptés
par le Maitre d'ceuvre.

Les matériaux qui auraient été refusés devront étre transportés hors du chantier par I'Entrepreneur dans
un délai fixé par le Maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur assurera la protection de ses fournitures et de ses ouvrages en place, jusqu'a la réception
des ouvrages par le Maitre d'ouvrage.

3.6 RECEPTION DES MATERIAUX

La réception des matériaux est faite par I'entrepreneur ou son délégué et soumise a l'approbation du
Maitre d’ceuvre.

En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de
réfection sera appliqué a la totalité du lot réceptionné sans que I'entrepreneur soit admis a justifier que les
défauts ou malfagcons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré.

La réception n’empéche pas le Maitre d’ceuvre de rebuter des matériaux qui, lors de 'emploi et jusqu’a
I'expiration du délai de garantie se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.
Le délai pour I'évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 8 jours.

En cas d'inexécution par I'entrepreneur, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une
autre entreprise aux frais de I'entrepreneur.
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4 LOT 1-VRD -INFRASTRUCTURES SPORTIVES

1 TRAVAUX PREALABLES

1.1 Installation de chantier et implantation des ouvrages, y compris plan de récolement, métrés
contradictoires et bordereaux d'attachements

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ces installations, entretien et dépose en fin de chantier seront a la charge de I'entreprise LOT1.
Acces chantier

L’accés chantier se fera depuis I'entrée existante 3 Rue du Dr le Savoureux

Chatenay-Malabry, Tle-de-France

IMPORTANT : L’accés chantier est commun avec le flux piéton/scolaire continu du site existant restant en
fonction pendant les travaux. L’entrepreneur devra aménager un barriérage séparant au mieux les flux a
partir du portail du site. Un homme trafic devra étre anticipé par I'entreprise.

Base vie a la charge du lotl

La base de vie et aire de stockage seront situées a proximité de I'accés chantier.

L'Entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre son projet d'installation de chantier, dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de I'ordre de service du marché.

L'installation de chantier comprendra :

. un bureau équipé en salle de réunion (table + 6 chaises), chauffé a 18° C, éclairé et muni du
téléphone. Le MO mettra a disposition de I'entreprise un point de raccordement électrique a moins de
150m de la base vie.

. un point eau mis a disposition par le maitre d’'ouvrage a moins de 150m de la base vie, avec sous
compteur provisoire et raccordé au réseau EU existant.

. un réfectoire et vestiaire a disposition de toutes les entreprises, équipés en tables + chaises et
casiers verrouillables.

. les bennes de tri des déchets

La mise a disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation, d'éclairage, de
chauffage, de téléphone sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché. En fin de travaux, apres
évacuation de ces équipements provisoires, I'entrepreneur devra remettre en état, a ses frais, dans le
cadre de ce poste financier, la plate-forme ayant recu les bungalows.

Le Maitre d’'ouvrage mettra a disposition des toilettes du site pour les nécessités de 'opération
Panneau de chantier

L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier un panneau de chantier conforme au
modéle communiqué par le Maitre de I'ouvrage qui comportera :

- Les indications administratives réglementaires

- Les indications du Maitre d'ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et le financement
(avec les logos de la ville et des financeurs)
- Les noms du Maitre d'ceuvre, Assistant Technique et des Entreprises

- La date de début et la date d'achévement contractuelle des travaux
- - Numéro de permis d’aménager / construire suivant les dispositions de l'article A 421-7 du Code de
'Urbanisme
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Ce panneau en PVC sera de 3 m x 2.75 m, sérigraphié couleur conforme au modéle donné par le Maitre
d’Ouvrage. Il est a la charge de I'entrepreneur titulaire du marché.

IMPLANTATION
Piquetage général a la charge du lotl

L'entrepreneur devra prendre contact avec le géomeétre ayant établi I'état des lieux afin de définir des cotes
repéres fixes (sur ouvrages existants conserves en place) pour l'implantation de tous les ouvrages du futur
projet. Ces cotes repéres seront reportées sur le plan d'implantation du géometre remis en 2 exemplaires
au Maitre d’ceuvre et par fichier informatique AVANT DEMARRAGE DU TERRASSEMENT.

- Chaque entrepreneur devra ensuite réaliser le piquetage de ses ouvrages, a partir des piquets implantés
par le géomeétre agréé. Il devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en
place et leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

- Chaque entrepreneur sera entierement responsable du piquetage de ses ouvrages.
- Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance
par rapport aux cotes projet de plus ou moins 1 cm.

Il sera procédé contradictoirement a la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui
donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.

Piquetage complémentaire

- L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages du présent lot, a partir des piquets implantés par
le géomeétre expert. Il devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en place
et leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

- L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir, aux lots 2 / 3, tous les éléments de piquetage dont
ces derniers auront besoin pour I'implantation de leurs ouvrages.

- L’entrepreneur sera entiérement responsable du piquetage des ouvrages définis dans son lot.
- Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance
par rapport aux cbtes projet de plus ou moins 3 cm.

Récolement

Ce poste prend en compte également les interventions nécessaires au récolement au fur et a mesure de
'avancement du chantier. A compter du 1/1/2019, tous les plans des ouvrages sensibles enterrés
(électricité, éclairage) doivent étre géoréférencés avec une précision cartographique de classe A.

RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX.

Les réceptions auront lieu a la demande de I'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG.
L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme a I'exécution et comportant
les implantations et altimétries NGF de I'ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif.

Ce plan sera établi a échelle 1/ 200°, en 3 exemplaires papiers, et sur fichier DWG. Il servira pour la
réception. L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire a la
vérification des ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comprendre en plus de plan de récolement, toutes les fiches
techniques des fournitures, les modes d’emplois, les rapports de laboratoires, les procés-verbaux, le tout
rédigé en langue francaise, en trois exemplaires papier et sur CD rom.
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Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage devra comprendre toutes les piéces utiles a I'utilisation
et I'entretien des ouvrages.
Les autres pieces a fournir sont reprises au CCAP.

De maniére a fixer sans ambiguité les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités,
les documents suivants seront fournis par I'Entrepreneur le jour de la réception des travaux :

- une notice d'utilisation de I'ensemble de I'aménagement dont toutes les dispositions seront & respecter
par le Maitre d'ouvrage.

Ces documents seront fournis par I'Entreprise titulaire du marché qui a en charge la garantie du
revétement. Ils seront annexés au proces-verbal de réception et signés des parties intervenantes

1.2 Cléture provisoire de chantier et signalisation

CLOTURES DE CHANTIER

D’une hauteur de 2.00 m, elles seront constituées par :

- Une palissade de protection amovible en acier galvanisé, grillage en fil soudé, (environ 350 ml

- Un systéme d’accrochage solidaire,

- Des plots de fixation en béton ou plastique.

Leurs emplacements seront déterminés par les zones de chantier a isoler du public accédant au site.

Les mesures de protections devront étre prises pour empécher 'accés au site pendant les travaux, et
faciliter la circulation routiere. Les panneaux de signalisations nécessaires devront étre mise en place
durant la durée du chantier, en conformité avec le code de la route, pour la signalisation et la protection du
chantier :

PRINCIPE D’'IMPLANTATION

Une cléture sera également mise en place en protection physique des arbres conservés en périphérie
immédiate du chantier sur une large surface autour de ceux-ci afin de préserver le systeme racinaire et le
houppier, et d’éviter le dépbt de matériel et le tassement du sol qui empéche 'eau de s’infiltrer.

La maintenance de ces clotures incombe a I'entrepreneur titulaire du lot1 pendant toute la période des
travaux.

SIGNALISATION
(CCTG Art.23 du Fasc.1)

La signalisation des chantiers sera a la charge du lotl, et devra étre conforme a l'article 31-5 du C.C.A.G.

Il prendra contact avec les Administrations Municipales et autres et fera agréer les moyens qu'il compte
mettre en place pour garantir la sécurité de la circulation.

Les services ayant a la charge des circulations publiques intéressés par les travaux sont : I'établissement
public territorial, les commissariats de police, gendarmerie et subdivision de I'équipement dont le secteur
d'intervention englobe le chemin faisant I'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de déviation.

L'entrepreneur restera seul et entierement responsable de tous les accidents et dommages causés au tiers
par I'exécution des travaux.

1.3 Constat des lieux : voiries, mobiliers, bordures, clétures, batiment.

L'entrepreneur devra se rendre compte de I'état actuel des lieux pour la réalisation de I'opération sous sa
seule responsabilité et en respectant les données du projet.

L'entrepreneur ne pourra opposer au Maitre de l'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui
lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison
des divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors de I'exécution des travaux.
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L'entrepreneur est réputé, par le fait méme de sa soumission, s'étre informé de tous les éléments qui
pouvaient étre raisonnablement obtenus et influer en quelque maniere que ce soit sur les travaux ou sur
leurs prix.

CONSTAT D’HUISSIER

L’entrepreneur aura a sa charge de faire constater par huissier I'état des lieux avant le démarrage des
travaux. Le constat d’huissier sera transmis au Maitre d’Ouvrage et en copie au Maitre d’ceuvre.

2 DEMOLITIONS, DEMONTAGE

L’entreprise prendra soin de ne pas porter dommage aux constructions a préserver.

Le projet comprend la démolition d’ouvrages magonnés et béton de toute nature, d’éléments et ossature
en acier situés dans I'emprise du projet. Les terrassements nécessaires, la reprise et 'évacuation des

produits sont a la charge de 'Entrepreneur.

Les travaux de démolition comprennent la démolition des ouvrages et I'évacuation en décharge des
matériaux y compris des fondations.

Dans le cadre de ces postes, I'entrepreneur devra déposer, démolir, charger et évacuer en décharge
agréée aux frais de I'entrepreneur les postes ci-aprés y compris les terrassements nécessaires et découpe
a la scie si nécessaire.

Bordures

2.1 Dépose de bordures et évacuation

2.2 Dépose de caniveaux et évacuation
Hockey

2.3 Dépose de revétement synthétique et évacuation
2.4 Dépose de revétement souple Hockey et évacuation

2.5 Sciage des enrobés a 1m de la bordure/caniveau

2.6 Dépose des enrobés sur 7cm et évacuation

Piste
2.7 Dépose de revétement souple athlétisme et évacuation

2.8 Dépose des enrobés sur 7cm et évacuation
Abords

2.9 Décroutage rabotage des enrobés périphériques au terrain et évacuation
2.10 Sciage des enrobés

2.11 Démolition dalle béton et évacuation
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Serrurerie
2.12 Dépose de pare balles et évacuation
2.13 Dépose de clbéture pare-balles et évacuation
2.14 Dépose de main-courante et évacuation
Equipements sportifs, mobiliers

2.15 Dépose des équipements sportifs présents dans I'enceinte des travaux (buts et abris
joueurs) et évacuation

3 TERRASSEMENTS

* Localisation : Les terrassements des plates-formes concernent le décapage puis les terrassements en
déblais / remblais de terrain de toute nature pour constitution du fond de forme du terrain ; des circulations
et abords.

Limitation d'emploi des engins mécaniques

Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol a terrasser, sont des parametres
trés sensibles dans la réalisation correcte des plates-formes des terrains de sport.

Le Maitre d’ceuvre pourra interrompre I'évolution des engins trop lourds et n'évoluant pas sur les plates-
formes dans de bonnes conditions. Exemples de mauvaises conditions d'exécution : IPI inf. & 6, Indice de
consistance de la terre végétale inf. a 0,8.

La forme sera compactée par tous moyens appropriés, proposes par l'entrepreneur et agréés par le Maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur devra disposer, en sus des engins principaux, d'un engin a faible encombrement
destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.

La densité seche a obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée a 100% de celle obtenue a I'essai
PROCTOR Normal.

Evacuation des eaux pluviales

L'entrepreneur doit maintenir, en cours de travaux, une pente transversale, a la surface des parties
excavées et exécuter, en temps utile, les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d'évacuation des eaux superficielles (noues, banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossé,
etc.)

En cas d'arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, I'entrepreneur doit
niveler et fermer la plate-forme.

En cas d'arrét de chantier de plus longue durée (pannes, intempéries), il soumet au visa du Maitre
d’oeuvre, les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés et assurer
la pérennité de la sécurité des personnes.

Au cas ou, en cours de travaux, I'entrepreneur est conduit a procéder par pompage, les frais
correspondants seront a sa charge.

Transports

Les transports de toute natures effectués par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs
s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis au préalable au Maitre d'ceuvre

Il appartiendra a l'entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires auprés des organismes concernés
pour emprunter les itinéraires retenus.

Pour I'application des prescriptions de l'article 34 du C.C.A.G., il est précisé qu'un constat contradictoire de
I'état des voies publiques empruntées sera dressé, avant le début des travaux, entre les services
compétents, le Maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.

L'Entrepreneur aura a sa charge le nettoyage des chaussées, trottoirs et facades qui pourraient étre
souillés. Il fera passer un engin balayeur aspirateur sur I'ensemble des chaussées empruntées, chaque
jour, pendant la durée des travaux.
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Il aura a sa charge I'entretien et la remise en état des chaussées et itinéraires empruntés ainsi que les
travaux éventuellement nécessaires pour rétablir les écoulements des eaux qui seraient perturbés du fait
des transports.

Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance, satisfaire aux
prescriptions du Code de la route et en particulier a celles des articles R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant
le poids des véhicules en charge.

Destruction mécanique de la végétation

La destruction de la végétation en place se fera mécaniquement. L'emploi de produits chimiques est
prohibé sur ce site.

L’ensemble des végétaux situés sur 'emprise des travaux et extension d’ouvrages est a détruire et
évacuer. Cf poste 2.3.

Nettoyage du terrain

Les dép6ts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour I'homme ou I'animal,
existants ou découverts lors des travaux sont a évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération
(conformément a la législation en vigueur)

3.1 Décapage terre végétale et mise en stock sur site pour réutilisation

Les terres seront stockées en merlon inférieur & 2m de hauteur

3.2 Décapage terre végétale et évacuation

3.3 Terrassements en déblais de sol de toute nature et évacuation en décharge agréee

Les déblais extraits lors des terrassements et des fouilles seront traités de différentes maniéres suivant
leur nature et aprés accord du Maitre d’ceuvre :

- la terre végétale sera différenciée entre propre et souillée afin de prévoir sa réutilisation.

- Les graves propres pourront étre utilisés en remblaiement des fouilles de réseaux aprés accord du Maitre
d'oceuvre,

- Les déblais de toute autre nature seront évacués par I'entreprise en décharge hors du chantier.

Les constitutions des formes seront réalisées par déblais remblais des sols en place aprés décapage de la
terre végétale.

3.4  Terrassements en déblais-remblais de sol de toute nature et compactage
* Matériaux a terrasser : Non communiqués

-Avant démarrage des travaux, I'entrepreneur devra proposer, a 'agrément du Maitre d’'CEuvre, les
modalités de terrassement et de compactage (engins + personnel). Aprés décapage, un relevé géometre
complémentaire réalisé par I'entreprise permettra d’optimiser les mouvements de terres.

Les terrassements sont laissés a l'initiative de I'entrepreneur sous controle de la Maitrise d’CEuvre.

Dans le cadre du projet, les calculs ont été conduits de telle sorte qu'une partie des déblais extraits du
terrain et des circulations soit mise en remblais dont les pentes sont précisées sur le plan Projet. Le
surplus de déblais étant évacué dans le cadre du poste 3.3

L'entreprise devra le terrassement en déblais et en remblais permettant d’obtenir les fonds de forme aux
niveaux définis ci-dessous, y compris réalisation des talus de raccordement nécessaires :

Niveau Fond de Forme par rapport au Niveau Fini projeté :
e 49 cm sous les futures circulations piétonnes,

e 54 cm sous les futures zones pistes
o 30cm sous les zones espaces verts
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La largeur des fouilles sera celle des bordures de limitation, plus 50 cm pour pose des bordures et a
remblayer par la suite.

Le fond de forme des abords du terrain devra prendre en considération les pentes indiquées sur le plan
projet.

* Modalités de réalisation

- Les déblais - remblais effectués pour la mise a niveau devront étre exempts de vases, terres fluentes,
tourbes, mottes de gazon, souches, débris végétaux et pierres dépassant vingt (20) centimétres de
dimension maximale. L'évacuation de ces produits est a la charge de I'Entreprise. Les déblais impropres
ou excédentaires seront évacués aux frais de I'Entreprise.

- Le fond de forme en déblais doit faire I'objet d’'un compactage soigné pour obtention des résultats
demandés au poste 3.5.

- Pour le compactage des remblais, I'entrepreneur devra se conformer aux régles suivantes :

0 adapter I'épaisseur des couches mise en ceuvre aux possibilités de I'engin de compactage et au
plus grand diameétre des matériaux mis en ceuvre

0 adapter le compactage aux conditions météorologiques et a la teneur en eau des matériaux au
moment de la mise en ceuvre

O respecter les valeurs Q/S déterminées par le GTR (1)

(1) GTR — Guide Technigue pour la Réalisation des remblais et des couches de forme — Sept. 92 —
Publications SETRA BP100, 92223 BAGNEUX Cedex — France.

- Si la portance est insuffisante, le poste de purge N°3.7 est prévu au marché.

- Le réglage et le compactage des talus en remblais devront étre réalisés par la méthode du remblai
excédentaire. Le piquetage du pied de remblai est donc a réaliser avec un excédent horizontal de chaque
c6té d’'une largeur de 1 m.

- Les talus en remblais seront réalisés avec un replat en téte de 1 métre de large avec une pente de 1 %
vers le pied de talus.

- Les talus en déblais seront réalisés avec une cunette en pied de 40 cm de largeur minimale. Les noues
paysageres figurant sur le plan projet seront mises en forme dés les terrassements

3.5 Nivellement du fond de forme et compactage

La forme, pour le terrain sera dressée en pente comme indiqué sur les plans. Les cotes sont indicatives et
moyennes, elles seront a calculer définitivement aprés relevé du terrain décapé.
Le Maitre d’ceuvre indiquera au fur et a mesure de I'avancement des travaux les zones a reprendre.

Le compactage des fonds de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante a I'un des
essais suivants :

Installation d'athlétisme / Couche de fondation

- Module dynamique = 30. Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour le terrain en gazon synthétique
et la piste.

* Contrdles de nivellement et d'implantation des ouvrages aux frais de I'entrepreneur
L'entrepreneur fera réaliser, par un géometre agréé, un contrdle d'implantation et de nivellement de

I'ensemble des surfaces terrassées, y compris talus (téte et pied), en coordonnées X, vy, z, selon un
carroyage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan topographique sur fichier .dwg au Maitre d'CEuvre.
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Le nivellement du fond de forme devra étre repris jusqu'a obtention de cétes, dans la tolérance de plus ou
moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales et de plus ou moins 5
cm pour les talus avant revétement en terre végétale.

3.6 Essai de portance

Conditions de réception des formes
D'une fagon générale la circulation des engins devra pouvoir s'y faire sans laisser de traces significatives.

Méthode d'essais de portance des fonds de formes a la dynaplaque

Cet essai sera retenu en priorité pour la mesure de la qualité des fonds de forme.

En cas de doute, il sera éventuellement utilisé pour les points les plus faibles, de la stabilisation en place.
L'appareil dynaplaque est généralement monté sur un vehicule léger tous terrains. Il est servi par deux
opérateurs.

Un essai sera exécuté tous les 500 m2 en continu. Les résultats seront enregistrés sur une bande, remise
au Maitre d’Oeuvre. Leur exploitation sera immédiate comme indiquée ci-apres.

Les points de mesures déterminant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera
a des essais complémentaires situés de 3 m a 4 m de rayon autour de ce point ; et ainsi de suite jusqu'a
I'obtention de résultats satisfaisants. La surface délimitée par ces derniers points d'essai sera considérée
comme non portante. Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. lls seront exécutés
immédiatement, pendant que les essais se poursuivent sur une autre partie du fond de forme. De
nouveaux essais seront ensuite établis et ainsi de suite jusqu'a I'obtention d'un résultat conforme aux
valeurs imposées (voir ci-dessus).

Les travaux de vérification décrits ci-dessus seront rémunérés selon le prix correspondant du bordereau
des prix. Cependant, en cas d'insuffisance de résultats conformes sur plus de 60 % des mesures, une
seule série d'essai sera rémunérée, et donc prise en charge par le Maitre d'ouvrage

4 RESEAUX
4.1  Assainissement
4.1.1 Réalisation de tranchées pour réseau et remblaiement avec grillage avertisseur

* Fouille pour ouverture des tranchées

Réseaux Largeur* profondeur  Grillage avertisseur
Electricité Minimum 55cm 0.75m sur lit de pose en sable de 5 cm d'épaisseur minimale.
Rouge
Eau potable Minimum 40 cm 1m sur lit de pose en sable de 5 cm d'épaisseur minimale. Bleu

*= La largeur devra étre adaptée au nombre de canalisations a installer

Les fonds de fouille seront parfaitement réglés a la nivelette ou au niveau de chantier simple ou au niveau
laser (impératif pour pente a 0.3%) afin de présenter une pente en long continue, sans flaches, paralléles
aux pentes prévues sur le plan. lls seront débarrassés, au préalable, des matériaux de grosse
granulométrie et des affleurements de points durs.

Le fond de forme sera compacté a la dame mécanique ou tout autre moyen approprié.

Le fond de fouille sera réglé pour lit de pose et expurgés des éléments anguleux et de diametre supérieur
a 0.05 m.

Les pentes d'écoulement, relativement faibles, devront étre impérativement définies sur le chantier grace
au laser.

Tous les déblais de fouilles excédentaires seront évacués en décharge.
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Lors des fouilles, I'entrepreneur sera entierement responsable de tous les dommages occasionnés aux
ouvrages souterrains et canalisations, répertoriés sur le plan d'état des lieux et maintenus en état de
fonctionnement.

Il doit, en plus, assurer, pendant toute la durée des travaux, la sécurité du chantier et la protection des
ouvrages existants.

* Epuisement

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour assurer les écoulements d'eau
existants et les détourner hors des fouilles.

En cas de venues d'eau souterraines, l'entrepreneur devra, a ses frais, en assurer I'évacuation gravitaire
dans toute la mesure du possible et soumettre, au Maitre d'Oeuvre, les dispositions qu'il propose alors de
prendre pour assurer les épuisements nécessaires.

D'une fagon plus générale, I'entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité, la protection de son
chantier contre les eaux de toute sorte et de toute nature.

* Etaiement et blindage

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les blindages des fouilles lorsque cela sera nécessaire. Il sera
responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir lors de I'ouverture des tranchées.

Les dispositions adoptées pour le blindage devront étre conformes aux prescriptions prévues par la
[égislation du travail.

Aucun élément de blindage ne devra étre laissé dans les fouilles lors de leur remblaiement, sauf avis
contraire du Maitre d'CEuvre.

Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient
étre causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de
toutes sortes, aux revétements de chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver
consécutivement aux travaux.

* Remblaiement des tranchées

Les tranchées, destinées aux tuyaux PVC d’assainissement, seront remblayées en sable de riviére non
gélif et correspondant a une granulométrie continue 0/5, ES>80%. L’épaisseur du lit de pose ne devra, en
aucun cas, étre inférieure a dix (10) centimetres pour les faibles diametres. Le remblaiement se poursuivra
avec le méme matériau jusqu'au tiers (1/3) inférieur de la hauteur du collecteur.

Des remblais en scories sont prévus pour les collecteurs et les parties des branchements sous voirie.

Pour les réseaux électriques, la prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de sable de riviére,
non gélif et correspondant a une granulométrie continue 0/5, ES>80%, pour lit de pose et enrobage des
fourreaux a raison de 150 litres/ml.

Les fouilles ne seront remblayées qu'apres vérification des ouvrages par le Maitre d’ceuvre OSMOSE.
La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée a cinquante (50)
meétres.

Il est précisé que la réception aura lieu a pied d'ceuvre sur le chantier. L'Entrepreneur sera soumis aux
prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé apres enrobage de sable avec les matériaux extraits jusqu'au
niveau fond de forme, soigneusement compactés et expurgés des éléments anguleux de dimension
supérieure a 5 cm pour les réseaux en Espaces verts.

Les remblais seront compactés de maniere a obtenir une densité seche au moins égale a quatre-vingt-
guinze pour cent (95 %) de I'optimum proctor normal. L'entrepreneur étant, bien entendu responsable des
tassements qui pourraient se produire par la suite. |l sera tenu, durant I'année de garantie, de remettre en
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état les tranchées par apports de matériaux. Le reste du remblaiement sera composé de la structure de la
voirie d’accés et par du remblai sur les talus de raccordement.

Au préalable, a + 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations et des fourreaux, sera
déroulé un grillage avertisseur réglementaire de 0,30 m de large renforcée par deux bandes latérales en

polypropyléne (Cf tableau ci-dessus) et de tout systeme de géoréférencement avec précision de classe A
pour les réseaux électriques (radio détecteur en mode passif par exemple) & compter du 1/01/19.

Le maitre d'ceuvre attire I'attention de I'entreprise sur le compactage des tranchées afin d'éviter tout
affaissement ultérieur. Dans le cas contraire, il devra procéder, a ses frais, a la réfection de la tranchée et
du revétement minéral réalisé entre-temps.

L'entrepreneur devra fournir, lors de la premiere réunion de chantier, la provenance et les caractéristiques
des matériaux concassés de remblaiement.

*Terrassement en tranchées

*Réseau d’assainissement et ouvrages annexes

Les travaux seront a réaliser des le démarrage, et dés que les enquétes et résultats des déclarations de
travaux envoyés aux Services concernés le permettront.

Les travaux seront conformes aux plans et exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du
CCTG.

4.1.2 Fourniture et pose de PVC dia. 200 mm
*Localisation : selon plan Projet

*Caractéristiques :
-Réseau d’assainissement
Ces ouvrages devront étre conformes aux prescriptions données par les Directions de la voirie des
organismes concernés.
Prescriptions communes aux canalisations, raccords et accessoires
Dans le cas de raccordement a la nouvelle canalisation, de branchements existants, les mémes tuyaux
doivent étre utilisés. Les joints préfabriqués doivent provenir obligatoirement de fabricant de canalisations.
Tuyaux PVC

Compact série 1, joints caoutchouc
Tuyaux pour assainissement
-Les tuyaux pour assainissement seront en béton armé 135 A a collet, catégorie E, joints élastoméres pour
des diameétres supérieurs ou égaux a 300 mm.
-Les tuyaux pour assainissement inférieurs ou égaux a 300 mm. Seront des tubes PVC, a bague de joint
d’étanchéité, de classe minimale CR8. Les essais de réception devront satisfaire aux prescriptions du
fascicule 70.

L’entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante a leur
emplacement définitif et soumettre au Maitre d’ceuvre le calcul justificatif (essieu de 13 t). Toutes les
précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin
d’éviter les chocs susceptibles de nuire a la qualité des tuyaux. Les tuyaux endommagés seront refusés.

Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant :
- La date de préfabrication,

- L’indicatif de fabricant de 'usine,

- La classe ou la série a laquelle ils appartiennent

*Pose des tuyaux
On disposera sous toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée une d’un lit de pose (Cf
poste tranchée ci-dessus).
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Les changements de direction, pente, de diametre et tout raccordement d'une canalisation sur une autre
s’effectuera dans les regards.

4.1.3 Fourniture et pose de PVC dia. 100 mm

Identique au poste 4.1.2 mais avec PVC dia 100 mm.

4.1.4 Fourniture et pose de regard 600 x 600 mm avec grille fonte
*Localisation : selon plan Projet

*Caractéristiques

- Construction

lls seront en béton coulé en place (exceptionnellement et selon les indications de la maitrise d’ceuvre) ou
en éléments préfabriqués. La surface intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. lls seront
conformes aux normes en vigueur concernant les réseaux enterrés. Les regards seront parfaitement
étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de fagcon a
obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux ouvrages.

- Couverture

Les cadres et tampons seront de classe B125 kN sur trottoirs et zones végétalisées.

Les tampons et les grilles devront étre conformes a la norme NF 124.

* Mise en ceuvre :

Les surfaces de contact cadre tampon devront étre prévues de fagcon a permettre une assise stable.
Les arrivées et départ de canalisations ne devront pas dépasser a l'intérieur du regard.

Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et
regards seront traités de facon a obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux
ouvrages.

Le jeu latéral entre cadre et tampon devra étre réduit pour éviter le passage de détritus.

Les tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur levage. lls
devront étre repérés par un logo adapté a leur destination (EP, EU,).

Les cadres seront ancrés sur béton.

Le tampon du regard sera borgne.

4.1.5 Mise aniveau de regard

Comprend la remise a niveau de 'ensemble des regards existants rencontrés.
Evolution altimétrique globale a prendre en compte : +10cm

Les ouvrages d'assainissement a tampon seront mis a niveau des sols et revétements définitifs apres
réglage de la couche sous-jacente

4.1.6 Branchement sur regard existant
*Mise en ceuvre

Ces prestations devront étre réalisées trés soigneusement, sans détériorer les ouvrages existants. En fin
d'intervention, les regards seront nettoyés de tous gravats éventuels a l'intérieur et en périphérie
extérieure.

Les joints de raccordement seront parfaitement lisses et étanches, sans dépassement de la canalisation
PVC a l'intérieur du regard.

Les fouilles situées dans les abords seront refermées avec les matériaux extraits, purgés des éléments
anguleux et de diamétre supérieur a 0,05 m. pour les fouilles situées sous enrobé, le remblaiement sera
réalisé avec de la GNT 0/20, soigneusement compactée jusqu'au niveau du revétement en enrobé a
refaire.

Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharge.
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L'entrepreneur devra la reconstitution a l'identique des trottoirs et chaussée de toute nature ou des
pelouses impactées par ce branchement.

Les travaux de raccordement aux collecteurs existants ne pourront étre entrepris qu'aprés l'accord des
Services intéressés sur les dates, les durées des travaux, et les mesures a prendre pour assurer la
sécurité de la circulation.

Les dits Services devront étre prévenus par I'entrepreneur au moins quinze jours (15) avant I'exécution des
travaux. L'entreprise devra se conformer strictement aux prescriptions

4.2 Electricité

4.2.1 Tranchées pour réseau électrique général ; remblaiement et réfection de voirie
CF Poste 4.1.2

4.2.2 Fourniture et pose de chambres de télécommunication K1C

*Caractéristiques :
a) Construction
- En béton armé B25 coulées en place ou préfabriquées.
- Evacuation des eaux par percement du radier.
b) Dimensions
- Coulées en place : 600 x 600
- Préfabriquées : K1C:1,15mx 1,15m x 0,90 m

Pour les réseaux HT/BT, les changements de direction seront réalisés par des carneaux préfabriqués
accolés aux parois des chambres pourvues des ouvertures correspondantes.

c¢) Couverture
Tampons tripodes classe 400 kN, en acier ou fonte ductile avec cadre en acier galvanisé, sigle
électrique.
K1C 6 tampon de 0,75 m x 0,75 mm

d) Protection des cébles vis a vis de la chute des plaques
Par panneaux en acier galvanisé (treillis soudé @ 8 fixé sur cadre en L 50 x 50 x 5).
Pour France Telecom, celles-ci seront conformes aux prescriptions du concessionnaire et de type
« LT ».

*Mise en ceuvre

Les documents suivants sont applicables :

Le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs contre les courants
électriques ainsi qu'a la norme NF C 18.510.

Les gaines servant de fourreaux seront posées sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur.

Les joints et l'alignement des tuyaux seront trés soignés pour éviter tout accrochage ultérieur au passage
des cébles.

Pour une batterie de fourreaux les tuyaux seront posés cote a cote et les uns sur les autres.

Un fil de fer de guidage sera fourni et posé dans chaque tuyau et amarré dans les chambres de tirage.
Les documents suivants sont applicables :

- Le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs contre les courants
électriques ainsi qu'a la norme NF C 18.510.

4.2.3 Fourniture et pose de céables de terre cuivre 25 mm?2
4.2.4 Fourniture et pose de gaines dia. 90 mm

* Localisation : en périphérie du terrain de hockey
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* Caractéristiques
Les fourreaux de @90 seront de type TPC (norme NFC 68-171), a savoir :
- tube annelé extérieur, lisse intérieur, livré en couronnes avec fil de tirage (ou « aiguilles ») en
polyéthylene,
- avec une résistance a I'écrasement de 750N/cmz?, pendant 10 min inférieur ou égale a 10 %
- avec une résistance aux chocs de M =1 kg, h =60 cm (6 joules) a -25° C
- avec une résistance au poingconnement de M =600 kg, h=75cma-15°C
- équipé de manchons crantés de raccordement
- de couleur rouge
Le Maitre d'ceuvre devra agréer, deux semaines avant commande, la provenance et les caractéristiques
des fourreaux.
De méme, I'entreprise devra faire constater au Maitre d'ceuvre, la livraison sur le site des fourreaux
agréeés.

* Pose

- Les fourreaux seront déroulés le long des caniveaux et des bordures contre le béton de calage.

- Les fourreaux en attente devront étre "bouchonnés" aux extrémités

- lIs devront étre raccordés soigneusement aux regards avec joints au mortier de ciment et découpes au
ras des parois du regard.

- Les fils de tirage devront dépasser de 1 m de part et d’autre des extrémités de fourreaux

- Toutes les coupes de fourreaux devront étre ramassées et évacuées en décharge

4.3 Arrosage
4.3.1 Reprise des canons en périphérie, y compris fouille et raccords
Concerne la remise a niveau des canons existants a +9cm de 'actuel. Ce qui implique :

o lafouille large

la dépose des appareils

I'adaptation des piéces de raccordement rencontrées y compris remplacement en cas de vétustés.

La repose des canons au niveau projeté y compris électrovanne et commande

La reprise des fouilles par compactage soigné

La réfection des abords en béton taloché épaisseur 20cm

Les essais et réglages

4.4 AEP

4.4.1 Reéalisation de tranchées pour réseau eau potable et remblaiement avec grillage avertisseur
Cf4.1.1

4.4.2 Fourniture et pose de PEHD 12,5 bars dia. 50mm

*Caractéristiques canalisation :
Canalisation Pehd polyéthylene haute densité bande bleue ou blanche NF série 10 bars

*Mise en ceuvre :
La tranchée du réseau AEP est incluse dans ce poste.
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La pose de canalisation hors gel comprend les raccords de type électro soudé, le grillage avertisseur
réglementaire bleu, butée de béton, mise en ceuvre de fixations a l'intérieur du regard de comptage.

L'entrepreneur devra prendre en compte, dans ses prix unitaires, tous les raccordements des canalisations
posées nécessaires au fonctionnement du réseau d’adduction d’eau potable.

Des butées béton doivent étre réalisées a chaque extrémité de canalisation, & chaque changement de
direction, a chaque dérivation (tés) et a chaque changement de diamétre.

Les canalisations en attente devront étre "bouchonnées" aux extrémités.

Lors de la période de préparation, I'entrepreneur devra faire agréer, par le maitre d’ceuvre, le fabricant et
les caractéristiques des canalisations et raccords.

*Contrble sous pression de la totalité du réseau AEP/Arrosage :

PROTOCOLE inspiré du fascicule 71 :

- Raccorder la pompe d’épreuve sur le robinet de branchement en laiton du piquage.

- Raccorder le réseau AEP a controler sur la pompe d’épreuve en l'isolant avec une vanne Y4 tour.
- Bouchonner 'extrémité du réseau AEP a contrbler avec une vannette de purge munie d’un
manometre. Fermer 'alimentation de la base vie le temps du test.

- Mettre en eau le réseau AEP a tester et purger I'air a 'aide de la vannette.

- Monter la pression a 1,5x la pression de service. Et stabiliser cette pression pendant 30 minutes.
Fermer la vanne d’isolation et faire procéder a la 1ére lecture de la pression.

- Attendre 30 minutes et faire une 2nde lecture.

=>| e test est satisfaisant lorsque la pression ne baisse pas de plus de 0,2 Bar.

Une fois la premiere lecture réalisée sur le réseau d’alimentation du club house y compris le montage
hydraulique, basculer le raccordement de la pompe d’épreuve sur le réseau d’alimentation du robinet de
puisage en attente dans le regard de comptage et procéder de la méme maniére.

4.4.3 Fourniture et mise en place d'une borne fontaine incongelable y compris raccordements,
vanne sous bouche aclé

L’entreprise devra la fourniture et pose d’'une borne fontaine incongelable ayant les caractéristiques
suivantes :

Performances

protection sanitaire avec boite a trop plein (effet de disconnection par prise en charge)
Anti-gaspillage (pas de blocage possible en position ouverte).

Antibélier (réouverture en cas de pression excessive).

incongelable

O O O O

Conception

Commande par bouton sur le coté

Vidange a piston automatique lors de la fermeture

Dégorgeoir équipé d’un ergot permettant I'accrochage de récipients

Souillard a grille articulé

Protection anticorrosion par revétement époxy

Peinture polyester (couleur au choix du maitre d’oeuvre : dans tous les cas ce sera une couleur autre
gue la couleur verte standard)

o Montée avec le siége 0.8 a 5 bars

O O O O O O

Modéle borne fontaine non incongelable BF n°3 — série D1 10 ou équivalent

La borne fontaine devra étre conforme a la norme DGS/vs499/305 DE LA Direction Générale de la Santé
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4.4.4 piquage sur réseau existant ;désinfection des réseaux, essais et réglage
Désinfection ; contréle sanitaire et essais de pression sur l'installation
5 BORDURES, CANIVEAUX, SOUTENEMENT

Hockey
5.1 Caniveau a pince - largeur 160mm

lIs seront de type ACO LW100K ou équivalent

Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 m, largeur 0.16 m. Les grilles seront en
acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de corniéres métalliques de protection en
acier galvanisé. Chaque grille sera équipée d’une clavette de fixation.

Le caniveau sera equipé d’un systeme de fixation du tapis de gazon synthétique avec une barrette de
fixation du gazon synthétique et une feuillure intégrée arrondie coté pelouse artificielle.

Le caniveau sera équipé d’'une ouverture latérale de maniére a récupérer les eaux de ruissellement de
'enrobés perméable.

5.2 Bordure a pince largeur 80mm

lIs seront de type ACO LW100K ou équivalent
Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 m, largeur 0.7 m. Les barrettes seront
en acier galvanisé de classe C 250.

Piste
5.3 Fourniture et pose de bordures P1

*Localisation : Bordurage en limite extérieur du terrain et en limite extérieure de circulation selon plan
Projet.

*Caractéristiques

Les bordures P1 de classe U seront des éléments normalisés en béton et seront revétus de la marque de
conformité a la norme NF P 98.302.

Les bordures devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant a la classe 100 définies
dans le fascicule 32 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées.

*Pose

L’entreprise procédera a un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton maigre.

Les bordures et caniveaux seront posés, conformément aux plans contractuels, sur une semelle en béton
de 0,12 m; le béton d'épaulement des bordures et des caniveaux sera coffré sur toute sa hauteur.

Les bordures devront étre posées parfaitement alignées. La position en plan devra étre telle que la régle
de 3 m ne fasse pas apparaitre d'irrégularités supérieures a 5 mm. D'aucune facon la mise en place de
bordurage ne génera I'écoulement de I'eau de ruissellement.

Les joints seront d’'un (1) centimetre d'épaisseur maximum et seront bourrés de mortier a la fiche ou a la
truelle et tirés au fer. |l sera prévu un joint de dilatation d’'un (1) a deux (2) centimétres tous les vingt (20)
meétres environ, par interposition d'un matériau compressible et imputrescible. Les bordures seront posées
avec le plus grand soin, de telle facon que leur aspect soit bien régulier pour les usagers, sans coude ni
saillie.

Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordure seront exécutés conformément aux régles
fixées au fascicule 31 du C.C.T.G.

Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature a les briser ou a
les épaufrer.

Tout élément brisé ou épaufré devra étre remplacé a la charge du titulaire.

Cette prestation prévoie toutes sujétions liées aux
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5.4 Fourniture et pose de caniveau de piste

Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 ml et 0.50ml dans les courbes, largeur
0.15 m. Les grilles seront en acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de cornieres
métalliques de protection en acier galvanisé. Chaque grille sera eéquipée d’une clavette de

fixation.

5.5 Fourniture et pose de frise pavée - largeur 100mm

Les pavés préfabriqués devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant a la classe 100
définies dans le fascicule 32 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées. Les pavés
serviront a la mise en ceuvre d’une frise sous la main courante et auront les dimensions suivantes : 20 cm
X 6 cm x 6 cm épaisseur. lIs seront de couleur gris clair et chanfreinés.

5.6 Mur de soutenement H100cm hors sol

Chaque ouvrage de soutenement sera préfabriqué ou coulé en place, finition balayé.

Sa réalisation inclut les terrassements nécessaires, les sujétions de maintien des terres non terrasseées.
Dans le cas d’'un mur préfabriqué, la tranchée destinée a la semelle filante sera revétue d’un film géotextile
de 200g/m? minimum jouant le réle d’isolation antigel. Il comprend également les fondations nécessaires
de type semelle en grave ciment + chape béton de propreté, la fourniture et pose du mur, la fourniture et
pose de la nappe drainante et d’'un drain et le remblaiement et compactage en téte de talus.

Chaque ouvrage de soutenement sera préfabriqué ou coulé en place, son parement sera balayé finement
(solution béton préfabriqué ou béton coulé en place) ou lissé et enduit de couleur claire (solution de
maconnerie en place).

5.7 Caniveau a grille - largeur 100mm

Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 ml et 0.50ml dans les courbes , largeur
0.10 m. Les grilles

seront en acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de corniéres

métalliques de protection en acier galvanisé. Chaque grille sera équipée d’une clavette de

fixation.

6 EQUIPEMENTS SPORTIFS

6.1 Abris de touche Joueurs (5,00m mini, htr 1,80m mini)

lls seront construits en résine monobloc, avec traitement dans la masse d’'une coloration blanche, pour
'ensemble des abris, il n'y aura pas de visserie, ni rivet.

Les dimensions utiles sont de 5m minimum pour les abris joueurs. La hauteur totale est de 1.80m et 1m de
profondeur mini.

L’assise sera réalisée en bois traité, résistant aux intempéries.
6.2 Fourniture et mise en place d'un panneau d'affichage électronique des scores

L’affichage sera électromagnétique réfléchissant, non lumineux, pour une luminosité quelles que soient les
conditions d’éclairage, avec affichage chronomeétre temps de jeu, comptage, décomptage, scores 2x 99, et
affichage de I'heure en dehors des périodes de jeu. La hauteur des chiffres sera de 15 cm minimum.

Le tableau d’affichage des scores sera équipé d’un klaxon d’une puissance de 90 dB a 1 meétre.

Le tableau d’affichage des scores sera livré avec un pupitre télécommande radio.
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Le pupitre de commande sera fixé a hauteur d’homme sous le panneau pour étre actionné par les joueurs
sur le terrain.

L’affichage devra prendre en compte les nécessités de marquage de temps de jeu du Hockey sur
gazon

Le tableau devra étre protégé par un caisson et une vitre de protection pour pouvoir supporter les chocs
des ballons et les intempéries extérieures. Le pupitre sera résistant aux fortes pressions (pousseées et
ballons). Le tout IP 54.

La fourniture comprend la fixation sur les montants du terrain ou sur poteaux selon configuration, ainsi que
la reprise du cable d’alimentation électrique fourni par le LOT 2.

7 SERRURERIES

7.1 Main courante hauteur 1,10m avec panneau grillagé et planches bois en partie basse.
L'ensemble galvanisé et plastifié

* Caractéristiques :
Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.

Poteaux et lisse

La hauteur hors sol sera de 1,10 m.

La lisse sera en tube rond en longueur compatible avec I'espacement des poteaux demandé, diamétre 60
mm, épaisseur 2 mm, galvanisé a chaud au trempé et plastifiée.

Les poteaux galvanisés et plastifiés seront de méme nature que la lisse ou en alliage d’aluminium a haute
limite élastique et d'une longueur totale de 1,50m.

Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour fixer le grillage treillis soudés dans son axe. La
fabrication des poteaux assurera une résistance I/V supérieure a 20 cm3. L'assemblage de la lisse sur les
poteaux se fera par des tés en fonte d'aluminium ainsi que pour les angles a 90°.

Les poteaux seront pourvus de capuchons plastiques fixés durablement, et les percements des tubes et
poteaux seront refermés par des caches plastiques.

Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.

- Le garnissage en partie basse sera assuré par des panneaux de 2,50m de large maximum en grillage
soudé mailles 200 mm x 40 mm composés de double fils soudés par point horizontaux 8 mm et fils
verticaux diam. 6 mm, panneaux galvanisés a chaud au trempé et plastifiés vert ou blanc.

La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une boulonnerie M8 inox inviolable, le
blocage du panneau dans le poteau sera renforcé par la mise en oeuvre d’'une cale de caoutchouc (brides
amortisseurs).

Le panneau sera aligné dans I'axe du poteau et non en « fagade ».

La main courante disposera également de planches bois de protections conformes au reglement de la
Fédération Francaise de Hockey. Ces planches seront constituées de madriers de bois traité de 0.20 x
0.04 fixés sur glissiéres verticales. Un espace de 0.04 sera réserve entre la surface du terrain de jeu et la
tranche inférieure de la planche.

Le type de panneau et de planches bois et leur mode de fixation seront soumis a I'agrément du Maitre
d’ceuvre Osmose pour répondre aux exigences d’une fixation solide, inoxydable et inviolable. - fixation des
panneaux sur poteaux par bride amortisseur en zamak avec bague caoutchouc absorbant les vibrations.
Boulonnerie inviolable en inox.

L'entrepreneur fournira, des la premiéere réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa
provenance.

*Pose
La main courante sera scellée dans I'enrobé contre les bordures P1.

Les déblais de fouilles seront évacués en décharge.
La hauteur de la lice, par rapport au revétement de l'allée, devra se situer & 1.10 m maximum.
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La main courante devra étre parfaitement alignée avec les lignes du tracé de jeu et la lice parfaitement
horizontale.

Les poteaux devront étre exempts de toute trace de béton aprés scellement.

Le scellement des poteaux devra étre suivi d’'une remise en état parfaite du fond de forme en périphérie.

L'entrepreneur devra prendre en compte financierement la pose de la main courante en plusieurs phases
(massifs, poteaux puis lice) et les sujétions sur le calepinage
7.2 Main courante hauteur 1,10m sans remplissage. L'ensemble galvanisé et plastifié

* Caractéristiques :
Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.

Poteaux et lisse

La hauteur hors sol sera de 1,10 m.

La lisse sera en tube rond en longueur compatible avec I'espacement des poteaux demandé, diamétre 60
mm, épaisseur 2 mm, galvanisé a chaud au trempé et plastifiée.

Les poteaux galvanisés et plastifiés seront de méme nature que la lisse ou en alliage d’aluminium a haute
limite élastique et d'une longueur totale de 1,50m.

Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour fixer le grillage treillis soudés dans son axe. La
fabrication des poteaux assurera une résistance I/V supérieure a 20 cm3. L'assemblage de la lisse sur les
poteaux se fera par des tés en fonte d'aluminium ainsi que pour les angles a 90°.

Les poteaux seront pourvus de capuchons plastiques fixés durablement, et les percements des tubes et
poteaux seront refermés par des caches plastiques.

Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.

L'entrepreneur fournira, dés la premiére réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa
provenance.

Pose

La main courante sera scellée dans I'enrobé contre les bordures P1.

Les déblais de fouilles seront évacués en décharge.

La hauteur de la lice, par rapport au revétement de l'allée, devra se situer a 1.10 m maximum.

La main courante devra étre parfaitement alignée avec les lignes du tracé de jeu et la lice parfaitement
horizontale.

Les poteaux devront étre exempts de toute trace de béton aprés scellement.

Le scellement des poteaux devra étre suivi d’'une remise en état parfaite du fond de forme en périphérie.

L'entrepreneur devra prendre en compte financierement la pose de la main courante en plusieurs phases
(massifs, poteaux puis lice) et les sujétions sur le calepinage

7.3 Cléture et pare ballon - Hteur 8,00m hors sol : 7,00 m de filet, mur bois pleine hauteur
1,10m

Les pare-ballons seront de hauteur 8 m hors sol, 7,00m de filet

Poteaux

lls seront en acier soudé galvanisé a chaud au trempé aprés fagonnage ou en alliage d’aluminium de limite
élastique équivalente a 'acier, de section ou diamétre compatibles avec la hauteur demandée (poutre
virandelles si nécessaire). lls comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les
calculs de stabilité.

Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.

L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium a la validation de la Maitrise d’oeuvre. Leurs
performances mécaniques devront étre précisees.

Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.
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Les poteaux ronds ou carrés des pare ballons disposeront de passants pour intégration du grillage treillis
soudés dans I'axe du poteau en partie basse.

La hauteur hors sol sera de 8m comme détaillé au BPU.

L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le méme alignement de la cloture
dans le cas de la « cl6ture pare ballons »).

Les poteaux concernés seront profilés afin de pouvoir fixer une plaque béton en partie basse si
nécessaire.

Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.

Filet

Il sera en polyéthyléne vert foncé traité anti U.V. de maille carrée de 40 mm maximum avec fil de 2.5 mm
minimum conforme au Réglement de la Fédération Francaise de Hockey.

La hauteur du filet sera de 7 m (8 m H.sol) selon les plans et BPU. Il sera fixé sur les poteaux par
I'intermédiaire de quatre cours de céables acier galvanisé diametre 6mm et accessoires en acier inoxydable
(tendeurs M10 et serre cable diametre 5mm). Le plus bas sera rendu solidaire de la cléture et masquera
sa partie haute sur au moins 0,10 m.

La partie basse disposera sur 1.10, de planches bois de protections conformes au reglement de la
Fédération Francaise de Hockey. Ces planches seront constituées de madriers de bois traité de 0.20 x
0.04 fixés sur glissiéres verticales. Un espace de 0.04 sera réservé entre la surface du terrain de jeu et la
tranche inférieure de la planche.

Le type de planches bois et leur mode de fixation seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre Osmose
pour répondre aux exigences d’une fixation solide. - fixation des planches bois Boulonnerie inviolable en
inox. Par profil en U riveté dans le montant du pare ballon

7.4 pare ballon - Hteur 6,00m hors sol : 6,00 m de filet en haut de mur et espace vert
Les pare-ballons seront de hauteur 6 m hors sol, 6,00m de filet

Poteaux

lIs seront en acier soudé galvanisé a chaud au trempé aprées fagonnage ou en alliage d’aluminium de limite
élastique équivalente a 'acier, de section ou diamétre compatibles avec la hauteur demandée (poutre
virandelles si nécessaire). lls comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les
calculs de stabilité.

Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.

L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium a la validation de la Maitrise d’oeuvre. Leurs
performances mécaniques devront étre précisées.

Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.

Les poteaux ronds ou carrés des pare ballons disposeront de passants pour intégration du grillage treillis
soudés dans I'axe du poteau en partie basse.

La hauteur hors sol sera de 8m comme détaillé au BPU.

L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le méme alignement de la cl6ture
dans le cas de la « cl6ture pare ballons »).

Les poteaux concernés seront profilés afin de pouvoir fixer une plaque béton en partie basse si
nécessaire.

Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.

Filet

Il sera en polyéthyléne vert foncé traité anti U.V. de maille carrée de 40 mm maximum avec fil de 2.5 mm
minimum conforme au Réglement de la Fédération Francaise de Hockey.

La hauteur du filet sera de 6 m (6 m H.sol) selon les plans et BPU. Il sera fixé sur les poteaux par
l'intermédiaire de quatre cours de cables acier galvanisé diamétre 6mm et accessoires en acier inoxydable
(tendeurs M10 et serre cable diamétre 5mm). Le plus bas sera rendu solidaire de la cléture et masquera
sa partie haute sur au moins 0,10 m.
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PORTAIL
* Localisation : au droit de la main courante selon les implantations indiquées au plan Projet.

* Caractéristiques :

Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.

Remarque : Par souci de sécurité, les acces pourront étre imposés de couleur contrastée par rapport au
reste de la main courante a la demande du bureau de contrdle technique.

Calcul des ouvrages

Les charges prises en compte seront celles données par le poids de tous les éléments tel qu'il en résulte
des quantités et des densités, ainsi que les surcharges réglementaires.

Protection des aciers

Les éléments d'ossature, de grillage et de fixation seront protégés selon les présentes indications apres
dégraissage et préparation des piéces. Les traitements seront obligatoirement exécutés en usine par
applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage, galvanisation et
plastification).

Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation a chaud ou trempé apres fabrication suivant norme NF
91 121 assurant une charge de zinc d'au moins 70 microns et une plastification a haute adhérence par
poudre de polyester.

Les portails et portillons comporteront obligatoirement un remplissage en barreaudage et téle
galvanisé ep.3mm en partie principale et en partie basse un garnissage en planche de bois

Les portails comporteront :

- des dispositifs de butée caoutchouc et d'arrét de vantail (au droit des espaces circulés par des piétons
préférer les targettes verticales avec fourreaux arasés au sol plutot qu’arrét de porte a bascule par souci
de sécurité)

- une serrure au canon fourni par I'entrepreneur — compatible avec 'organigramme des serrures selon les
prescriptions du maitre d’ouvrage.

Pose Portails

Le portail et le portillon seront intégrés a la main courante. Les poteaux seront scellés dans des dés de
fondation indépendants de ceux de la main courante.

Aucun espace supérieur ou égale a 11cm ne devra apparaitre au droit de cet accés en position fermé.

Le réglage sera solidaire de celui de la main courante. L'exécution en atelier et I'exécution a pied d'ceuvre
des éléments de construction répondront aux spécifications du D.T.U. n° 32.1.

L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de l'ouvrage pendant la durée de séchage
des massifs bétons.

Portail et portillon seront verrouillables et livrés avec trois clefs conformes aux canons fournis par
I'entrepreneur selon les prescriptions du maitre d’ouvrage.

7.5 Portail dans la main courante Largeur 4,00 m - 2 vantaux - H1, 10m et planches bois en partie
basse

7.6 Portillon dans la cl6ture Largeur 1.50m - 1 vantail — H1, 10m et planches bois en partie basse

7.8 Fourniture et pose d’un panneau d’indication et d’utilisation du terrain

* Localisation : au droit de la main courante selon les implantations indiquées au plan Projet.
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La quantité est a définir selon le BPU et a proposer dés la remise de I'offre. Les panneaux seront
conformes aux prescriptions du maitre d’ceuvre quant a leur conception et dimensions. lls seront présentés
a validation de la maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’'ouvrage selon le principe d’'un Bon A Tirer (B.A.T.).
La fourniture de la main courante comporte expressément celle d’'un panneau de signalisation et
d’'information sur les régles a observer pour un terrain a revétement gazon synthétique. Le panneau sera
de Qualité routiére sans film adhésif en aluminium, aux dimensions 1200x600mm avec un relief 25mm. lls
comporteront 2 doubles plis pour fixation, 2 simples plis pour rigidité et 4 logos de diamétre 0.20m. Les
logos seront au nombre de quatre avec une inscription a faire valider auprés du maitre d’ouvrage.
L’Entrepreneur devra fournir un détail du panneau, des logos et de l'inscription avant leur fabrication. lls
seront fixés sur la main courante

8 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
8.1 Reprise et réassort de grave 0/20 sur 0,05m moyen en périphérie de bordurations
* Localisation : A l'intérieur de la main courante, en pourtour des caniveaux du terrain selon plan Projet

Caracteéristiques :

Elle proviendra d’'une carriére choisie par I'entrepreneur et sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.

Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004).

Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou 0/20 de type concasse€,
selon le DQE.

Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10.

Les granulats auront une dureté tel que : LA < 35 (coefficient Los Angeles) et MDE < 26 (coefficient Micro
Deval en présence d’eau) et leur propreté sera telle que ES > ou = 50 (Equivalent de Sable).

Ce sera un grave naturel issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristigues suivantes :

- pourcentage en matériaux >60 %
concasseé

- coefficient Los Angeles <40

- équivalent de sable >40

- essai Deval humide > 3

- gélivité < 5%

La courbe granulométrique du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous :

Passant a 31,5 mm 100%
Passant a 20 mm 85 a 100 %
Passant a 10 mm 52a82%
Passant a 6,3 mm 40 269 %
Passant a 4 mm 32 a60 %
Passant a 2 mm 25 a50 %
Passant a 0,5 mm 13a30%
Passant a 0,2 mm 7a20%
Passant a 0,08 mm 2a10%

*Mise en ceuvre de la couche de fondation en grave

La mise en ceuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement a I'avancement, pour éviter
la détérioration du fond de forme.

Le réglage sera exécuté a la niveleuse ou a la main.

Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de I'optimum Proctor normal. La
guantité d'eau nécessaire a l'optimum Proctor sera apportée.

La surface de la fondation devra étre réglée avec une épaisseur de grave de 15cm aprés compactage.
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La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage a la dame

vibrante.

* Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux cotes projets déduites de la coupe type.

* Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm sous la regle de 3 m en tout point et sous le cordeau
de 10 m.

Controles aux frais de I'entrepreneur
Les essais seront effectués, si le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le
titulaire du marché et agréé par le Maitre d’ceuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera
refusé.

Avant approvisionnement sur le site, I'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10
m, sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer I'énergie de compactage a mettre en ceuvre en vue
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente séche (yd) supérieure ou égale a 95 % de
I'Optimum Proctor Normal.

Aprés mise en ceuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, I'entrepreneur fera
vérifier, par le bureau de contréle agréé :

- la masse volumique apparente séche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures
supérieures ou égales a 95 % du yd de I'O.P.N. et aucune valeur inférieure a 90 % du yd de 'O.P.N.
Prévoir 3 mesures sur l'allée.

- un ou plusieurs contrble(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géometre agréé, aux frais de
I'entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m.

Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200& au Maitre d’Oeuvre en trois exemplaires sur
papier et fichier .dwg.

8.2 Essai de planéité

Aprés dépose du revétement et de sa couche coulée on s’assurera de la planéité des enrobés existant :
Essais réglementaires a la charge de I'entreprise, laboratoire spécialisé en sols sportifs.

. Controle planéité selon NF 90-112 ; NF 13 03 6

Cette opération sera renouvelée APRES application des enrobés perméables

Ces deux contrbles et leurs conformités sont indispensables a la continuité des travaux. Ainsi aucun
avancement ne pourra étre envisagé sur le terrain sans leur production.

8.3 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'émulsion de bitume sablée

Aprés reprise de la couche d’enrobes existante on procédera a leur imperméabilisation par application
d’'une couche d’émulsion sablé

L’émulsion de bitume pour couche d’accrochage, couche d’'imprégnation sera dosée a 65 % de bitume.
Les sables seront de granulométrie 0/3.
lls seront conformes a la directive SETRA-LCPC (Avril 84) relative aux spécifications des granulats pour
chaussées et devront satisfaire a I'exigence minimale suivante :

. La dureté (LA, MDE) : catégorie C,

. Granularité et Propreté des sables (P, A) : catégorie Il.
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L'imprégnation sera exécutée par projection & la rampe de bouille de 400g par m” d'émulsion de bitume &
minima. L'imprégnation sera légérement sablée au concassé 2/4 mm a raison de 3 a 5 I/m2.

Mise en ceuvre : 'émulsion et sa charge de sable devront étre en capacité d’accueillir les engins de
chantier type finisher sans subir de dommage

8.4 Reprise des bosses et flash non conforme (10%)

Aprés contrble de planéité ; on procédera a la reprise des zones notées comme non conformes.
L’hypothése de reprise est évalué a 10%.cette quantité pourra évoluer selon le constat.

Le reprise sera réalisée en réassort type sable bitumineux ou en micro rabotage selon le constat.

8.5 Couche d'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm

Cela concerne les zones en pourtour de caniveau et bordure hockey :
* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revétement synthétique selon plan
Projet.

*Caractéristiques :

Les matériaux enrobés a chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de
I'EQuipement.

Leur composition sera conforme a la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme et NF
P98 150-1 juin 2010 des enrobés hydrocarbonés a chaud.

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume.

-Les granulats répondent aux spécifications suivantes :

. la proportion de gravillons concassés sera de 100 %

. le coefficient Los Angeles du gravillon sera inférieur & 30.

’Les gravillons devront avoir un coefficient de forme F supérieur a quatre vingt cing (85).

Le sable entrant dans la composition du granulat devra répondre aux spécifications suivantes :

. s'il s'agit d'un sable de concassage ou de sable broyé, I'équivalent de sable avec 10 % de fines
(NF P. 18-597) sera supérieur a 60.

Pour le sable roulé qu'on pourrait ajouter dans une proportion inférieure d 10 % au sable broyé ou
de concassage précédent, I'équivalent de sable avec 10 % de fines sera supérieur a 80. d’autre
part, la teneur en carbonate des sables roulés ne sera pas supérieure A vingt pour cent (20 %).

Les fines devront avoir une granularité telle que quatre vingt pour cent (80 %) au moins des
éléments passent au famis de 0,08 mm et cent pour cent (100 %) au tamis de 0,2 mm.

La teneur en carbonate de calcium des fines calcaires sera d'au moins quatre vingt cing pour
cent (85 %).

Les matériaux enrobés & chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de
I'Equipement. Leur composition sera conforme a la norme NF P 90-100, piste d'athlétisme.

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume.

- Nature du liant

Le bitume employé est selon la région climatique et les conditions locales de la classe 35/50 ou
50/70 ou 70-100, conforme a la norme NF EN 12591 décembre 2009.

Couche inférieure imperméable
Formulation
-Courbe granulométrique
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TAMISAT pourcentage pourcentage
(tamis en mm) pondéral pondéral

10 mm 95 100

6,3 mm 65 72

2 mm 38 46

0,5 mm 20 27

0,08 mm 6 9

- Module de richesse (couche inférieure imperméable)
Il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis inférieur 0/10 mm

- Qualité

La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes :

NATURE DES ESSAIS ENROBES

Compacité mesurée a la presse a cisaillement
giratoire apres 40 girations (C40 EN %) 21 % >C40>96%

ESSAI DURIEZ
Compacité (C en %) 21%>C>95%
2. Résistance a la compression d sec a 18° C
(R en MPQ) :

- avec bitume 80/100;
- avec bitume 60/70; R>5
R>6
R aprés immersion

R dsec >0,75

*Contréle de la qualité des matériaux :

L'entrepreneur devra fournir, d la demande du maitre d'ceuvre, les bons de livraison de I'enrobé
sur le chantier, indiquant :

- coordonnées du fabricant

- nom du chantier et du client

- désignation du béton bitumineux, conformément a la formulation ci-dessus

- date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication

- masse totale du camion en charge

- masse du camion & vide

- masse du béton bitumineux livré

*Mise en ceuvre des enrobés a chaud

L'enrobé devra étre mis en ceuvre en l'absence de pluie et & une température supérieure a 5°C.
Transport des enrobés : La centrale devra étre située d moins d'une heure de transport du site.
L'enrobé devra étre fransporté en camions calorifugés. Le b&chage des camions est obligatoire.
La mise en ceuvre de la couche de base en enrobés sera exécutée en deux applications au
finisseur pour I'anneau, les lignes droites et les demi-lunes, & la main pour les autres aires de
concours.

© Osmose Ingénierie - Page 43



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d'lle-
de-France a Chatenay-Malabry (92)Mars 2019

CCTP
OCTOBRE 2019

L’épaisseur de la premiére couche sera de 4 cm mini.

Le compactage sera exécuté au rouleau tandem de 6 t, environ bien équilibré.

Le nivellement, le compactage seront conformes a la norme N.F. Piste P. 90-100.

Cependant, l'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche
inférieure de la couche de base est sa planéité qui doit étre de 5 mm sous la régle de 3 m en tous points.
Tous les défauts de planéité doivent donc étre éliminés au cylindrage de I'enrobé encore chaud. Sinon, le
Maitre d'ceuvre pourra décider aux frais de I'Entrepreneur des mesures de rabotage ou de substitution de
la couche défectueuse.

*Raccordement en enrobés a chaud

Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en
enrobés bitumineux seront exécutés en bandes de largeur réguliére paralléle a I'ouvrage en soignant la
fermeture des deux joints latéraux.

L'enrobé bitumineux a chaud sera ensuite appliqué, selon les mémes méthodes que ci-dessus.

*Réception en présence du Maitre d’ceuvre

La plate-forme terminée sera réceptionnée par I'Entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre.

Le revétement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulierement selon les formes de pente
demandées, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur I'ensemble de la surface.
Toutes les précautions devront étre prises lors du compactage de I'enrobé pour assurer la protection des
ouvrages limitrophes notamment des bordures béton et des caniveaux a grilles posés en rive du tapis
bitumineux. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront nettoyés ou remplacés, aux frais de I'entrepreneur.
Les surfaces d'enrobés mises en place a températures trop basses et donc "gravillonnantes" devront étre
découpées et refaites, aux frais de I'entrepreneur.

Pour les systemes imperméables, la réception sera exécutée apres immersion de la surface sous l'eau,
permettant ainsi de vérifier les écoulements et les flaches.

*Contrble de planéité

La vérification de la surface se fera a la regle de 3m en présence de I'applicateur du revétement
synthétique. Tous flaches sous la régle de 3 m supérieur a 5mm seront traités comme suit:

-La surface a re-profiler sera repérée et délimitée en forme de quadrilatére.

-Le contour du quadrilatére sera découpé sur toute I'épaisseur de la couche support.

-La couche d’enrobés concernée sera démolie.

-Une nouvelle couche support, de méme qualité que la précédente, sera appliquée sur toute la surface
avec traitement soigné des joints avec la couche déja exécutée.

8.6 Couche d'enrobé perméable sur 5cm

* Caractéristiques :

Conforme a la norme NF EN 13108-1

- Enrobé classe 1 EB 6 roulement (BB 0/6.3mm continu)
- Module de richesse supérieur ou égal a 3.4.

- Epaisseur minimale aprés cylindrage : 5 cm

L’entrepreneur devra soumettre a visa la formulation compléte de I'enrober datant de moins de 5 ans et sa
fiche technique. L’entreprise sera invitée a proposer 'emploi d’agrégats recyclés dans la mesure du
possible.

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre des enrobés n’enlévera aucune part de responsabilité a I'entrepreneur
qui restera entiérement responsable des produits mis en ceuvre et de leur résistance, tant aux effets de la
circulation qu’aux agents atmosphériques.

Mise en ceuvre :
Les moyens proposés pour cette mise en ceuvre sera soumise a l'accord préalable du Maitre d’ceuvre
Osmose pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation.
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Les enrobés devront étre répandus a une température supérieure a cent trente (130) degrés, cette
température sera majorée de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 5°.
La mise en ceuvre se fera une couche selon les épaisseurs portées au Détail Quantitatif et Estimatif et au
Bordereau des Prix Unitaires.

Les joints seront soignés, trés serrés et aussi compacts que possible.

Le cylindrage se poursuivra jusqu'a ce que toute trace ait disparu.

La tolérance de planimétrie sera de 5 mm sous la regle de 3 m.

8.7 Frais de laboratoire pour contrble et essais

Contrdle des épaisseurs et des taux de bitume (module de richesse) selon norme en vigueur

9 INSTALLATIONS DU STADE D'ATHLETISME ET ABORDS

9.1 Fourniture et pose d'un géotextile

*siagactéristiques : Le géotextile & employer devra étre un tissu synthétique non tissé de type «bidim» 240
g/m

Il devra étre soumis a validation auprés du maitre d’ceuvre. Il sera mis en ceuvre sous toutes les fondations
du chantier.

* Pose :

La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les Iés d’un (1) m, I'entreprise prendra
garde en mettant les granulats a ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile.

L'additif de structure devra étre déroulé a partir du point d'acces au chantier et dans le sens de la longueur
de la construction prévue. Il ne sera déroulé que 30 métres environ de membrane, en avant des agrégats.
Les éléments de membranes seront assemblés par chevauchements de 0,30 a 1 metre, selon I'état du sol
et la nature des agrégats. D'autres techniques d'assemblage pourront étre préconisées (coutures,
agrafages, etc. ...).

9.2 Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/60 sur 0,30m moyen

* Localisation : Sur fond de forme au droit de |a piste et toutes les surfaces minéralisées a l'intérieur de
'anneau selon plan Projet.

*Caractéristiques :

Elle proviendra d’'une carriére choisie par I'entrepreneur et sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004).

Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou 0/20 de type concassé,
selon le DQE.

Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10%.

Les granulats auront une dureté tel que : LA < 40 (coefficient Los Angeles) et leur propreté sera telle que
ES > ou = 50 (Equivalent de Sable).

Ce sera une grave naturelle issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristigues suivantes :
- pourcentage en matériaux >60 %
concassé
- coefficient Los Angeles <40
- équivalent de sable >40
- essai Deval humide >3
- gélivité <5%

La courbe granulométrigue du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous:
| passant & 31,5 mm | 100% |
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passant a 20 mm 85 a 100 %
passant a 10 mm 52 482 %
passant a 6,3 mm 40 a 69 %
passant a 4 mm 32460 %
passant a 2 mm 25 a 50 %
passant a 0,5 mm 13230 %
passant a 0,2 mm 7a20 %
passant a 0,08 mm 2210 %

*Mise en ceuvre de la couche de fondation en grave

La mise en ceuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement a I'avancement, pour éviter
la détérioration du fond de forme.

Le réglage sera exécuté a la niveleuse ou a la main.

Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de I'optimum Proctor normal. La
guantité d'eau nécessaire a l'optimum Proctor sera apportée.

La surface de la fondation devra étre réglée avec une épaisseur de grave de 15cm aprés compactage..
La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage a la dame
vibrante.

Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux codtes projets déduites de la coupe type.
Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm selon sous la régle de 3 m en tout point et sous le
cordeau de 10 m.

Controles aux frais de I'entrepreneur
Les essais seront effectués, si le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le
titulaire du marché et agréé par le Maitre d’ceuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera
refusé.

Avant approvisionnement sur le site, I'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10
m, sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer I'énergie de compactage a mettre en ceuvre en vue
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente séche (yd) supérieure ou égale a 95 % de
I'Optimum Proctor Normal.

Aprés mise en ceuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, I'entrepreneur fera
vérifier, par le bureau de contrble agréé :

- la masse volumique apparente séche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures
supérieures ou égales a 95 % du yd de I'O.P.N. et aucune valeur inférieure a 90 % du yd de I'O.P.N..
Prévoir 3 mesures sur l'allée.

- un ou plusieurs contrdle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géometre agréé, aux frais de
I'entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m.

Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200& au Maitre d’Oeuvre en trois exemplaires sur
papier et fichier .dwg.

9.3 Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/20 sur 0,15m moyen

* Localisation : Sur la grave 0/60 au droit de la piste et toutes les surfaces minéralisées a l'intérieur de
'anneau selon plan Projet.

*Caractéristiques :
Les graves issue du recyclage sont interdites seules les graves naturelles sont autorisées
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Elle proviendra d’'une carriére choisie par I'entrepreneur et sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004).

Les granulats naturels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou 0/20 de type concassg, selon le
DQE.

Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10%.

Les granulats auront une dureté tel que : LA < 40 (coefficient Los Angeles) et leur propreté sera telle que
ES > ou = 50 (Equivalent de Sable).

Ce sera une grave naturelle issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristigues suivantes :
- pourcentage en matériaux >60 %
concasseé
- coefficient Los Angeles <40
- équivalent de sable >40
- essai Deval humide >3
- gélivité < 5%
La courbe granulométrigue du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous:
passant a 31,5 mm 100%
passant a 20 mm 85 a 100 %
passant a 10 mm 52 482 %
passant a 6,3 mm 40 a 69 %
passant a 4 mm 32 a60 %
passant a 2 mm 25 a 50 %
passant a 0,5 mm 13230 %
passant a 0,2 mm 7a20 %
passant a 0,08 mm 2a10 %

*Mise en ceuvre de la couche de fondation en grave

La mise en ceuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement a I'avancement, pour éviter
la détérioration du fond de forme.

Le réglage sera exécuté a la niveleuse ou a la main.

Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de I'optimum Proctor normal. La
guantité d'eau nécessaire a l'optimum Proctor sera apportée.

La surface de la fondation devra étre réglée avec une épaisseur de grave de 15cm aprés compactage..
La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage a la dame
vibrante.

Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux codtes projets déduites de la coupe type.
Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm selon sous la regle de 3 m en tout point et sous le
cordeau de 10 m.

Controles aux frais de I'entrepreneur
Les essais seront effectués, si le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le
titulaire du marché et agréé par le Maitre d’ceuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera
refusé.

Avant approvisionnement sur le site, I'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10 m,
sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer I'énergie de compactage a mettre en ceuvre en vue
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente séche (yd) supérieure ou égale a 95 % de
I'Optimum Proctor Normal.

Aprés mise en ceuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, I'entrepreneur fera
vérifier, par le bureau de contrdle agréé :
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- la masse volumique apparente seche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures
supérieures ou égales a 95 % du yd de I'O.P.N. et aucune valeur inférieure a 90 % du yd de I'O.P.N..
Prévoir 3 mesures sur l'allée.

- un ou plusieurs contrdle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géometre agréé, aux frais de
I'entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m.

Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200& au Maitre d’Oeuvre en trois exemplaires sur
papier et fichier .dwg.

9.4 Réglage et compactage de la forme

La forme, pour le terrain et les circulations seront dressée en pente comme indiqué sur les plans. Les
cotes sont indicatives et moyennes, elles seront a calculer définitivement aprés relevé du terrain décapé.
Le Maitre d’ceuvre indiquera au fur et @ mesure de I'avancement des travaux les zones a reprendre.

Le compactage des fonds de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante a I'un des
essais suivants :

Installation d'athlétisme / Couche de fondation

- Module dynamique = 50. Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour les circulations

- Module dynamique = 50. Mpa (essai a la plaque ou a la dynaplaque) pour la piste

* Controles de nivellement et d'implantation des ouvrages aux frais de I'entrepreneur

L'entrepreneur fera réaliser, par un géometre agréé, un contrdle d'implantation et de nivellement de
I'ensemble des surfaces terrassées, y compris talus (téte et pied), en coordonnées x, y, z, selon un
carroyage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan topographique sur fichier .dwg au Maitre d'CEuvre.

Le nivellement du fond de forme devra étre repris jusqu'a obtention de cétes, dans la tolérance de plus ou
moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales et de plus ou moins 5
cm pour les talus avant revétement en terre végétale

9.5 Fourniture et mise en ceuvre d'une couche d'émulsion de bitume

* Localisation : Au droit de la piste et toutes les surfaces minéralisées a I'intérieur de 'anneau hors dalles
béton selon plan Projet.

L'imprégnation sera exécutée par projection a la rampe de bouille de 400g par m? d'émulsion de bitume a
minima. L'imprégnation sera I[égérement sablée au concassé 2/4 mm a raison de 3 a 5 I/m2.

9.6 Couched'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm
* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revétement synthétique selon plan Projet.

*Caractéristigues :

Les matériaux enrobés a chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de I'Equipement.
Leur composition sera conforme a la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme et NF P98 150-1
juin 2010 des enrobés hydrocarbonés a chaud.

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume.

-Les granulats répondent aux spécifications suivantes :
. la proportion de gravillons concassés sera de 100 %
. le coefficient Los Angeles du gravillon sera inférieur a 30.
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.°Les gravillons devront avoir un coefficient de forme F supérieur a quatre vingt cinq (85).
Le sable entrant dans la composition du granulat devra répondre aux spécifications suivantes :

. s'il s'agit d'un sable de concassage ou de sable broyé, I'équivalent de sable avec 10 % de fines (NF P.
18-597) sera supérieur a 60.

Pour le sable roulé qu'on pourrait ajouter dans une proportion inférieure & 10 % au sable broyé ou de
concassage précédent, I'équivalent de sable avec 10 % de fines sera supérieur a 80. d’autre part, la teneur
en carbonate des sables roulés ne sera pas supérieure a vingt pour cent (20 %).

Les fines devront avoir une granularité telle que quatre vingt pour cent (80 %) au moins des éléments
passent au tamis de 0,08 mm et cent pour cent (100 %) au tamis de 0,2 mm.

La teneur en carbonate de calcium des fines calcaires sera d'au moins quatre vingt cing pour cent (85 %).
Les matériaux enrobés a chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de I'Equipement.
Leur composition sera conforme a la norme NF P 90-100, piste d'athlétisme.

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume.

- Nature du liant

Le bitume employé est selon la région climatique et les conditions locales de la classe 35/50 ou 50/70 ou
70-100, conforme & la norme NF EN 12591 décembre 2009.

Couche inférieure imperméable
Formulation
-Courbe granulométrique

TAMISAT pourcentage pourcentage
(tamis en mm) pondéral pondéral

10 mm 95 100

6,3 mm 65 72

2mm 38 46

0,5 mm 20 27

0,08 mm 6 9

- Module de richesse (couche inférieure imperméable)
Il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis inférieur 0/10 mm

- Qualité

La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes :

NATURE DES ESSAIS ENROBES
Compacité mesurée a la presse a cisaillement giratoire

apres 40 girations (C40 EN %) 91 % > C40 > 96 %
ESSAI DURIEZ

Compacité (C en %) |91% >C>95%
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2. Résistance a la compression a sec a 18° C

(R en MPa) :

- avec bitume 80/100;

- avec bitume 60/70; R>5
R>6

R aprés immersion
R a sec > 0,75

*Controle de la qualité des matériaux :

L'entrepreneur devra fournir, a la demande du maitre d'ceuvre, les bons de livraison de I'enrobé sur le
chantier, indiquant :

- coordonnées du fabricant

- nom du chantier et du client

- désignation du béton bitumineux, conformément a la formulation ci-dessus

- date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication

- masse totale du camion en charge

- masse du camion a vide

- masse du béton bitumineux livré

*Mise en ceuvre des enrobés a chaud

L'enrobé devra étre mis en ceuvre en l'absence de pluie et a une température supérieure a 5°C.
Transport des enrobés : La centrale devra étre située a moins d’une heure de transport du site. L'enrobé
devra étre transporté en camions calorifugés. Le bachage des camions est obligatoire.

La mise en ceuvre de la couche de base en enrobés sera exécutée en deux applications au finisseur pour
anneau, les lignes droites et les demi-lunes, a la main pour les autres aires de concours.

L’épaisseur de la premiére couche sera de 4 cm mini.

Le compactage sera exécuté au rouleau tandem de 6 t, environ bien équilibré.

Le nivellement, le compactage seront conformes a la norme N.F. Piste P. 90-100.

Cependant, I'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche
inférieure de la couche de base est sa planéité gui doit étre de 5 mm sous larégle de 3 m en tous
points.

Tous les défauts de planéité doivent donc étre éliminés au cylindrage de I'enrobé encore chaud. Sinon, le
Maitre d'ceuvre pourra décider aux frais de I'Entrepreneur des mesures de rabotage ou de substitution de
la couche défectueuse.

*Raccordement en enrobés a chaud

Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en
enrobés bitumineux seront exécutés en bandes de largeur réguliére paralléle a I'ouvrage en soignant la
fermeture des deux joints latéraux.

L'enrobé bitumineux a chaud sera ensuite appliqué, selon les mémes méthodes que ci-dessus.

*Réception en présence du Maitre d’ceuvre :

La plate-forme terminée sera réceptionnée par I'Entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre.

Le revétement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulierement selon les formes de pente
demandées, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur I'ensemble de la surface.
Toutes les précautions devront étre prises lors du compactage de I'enrobé pour assurer la protection des
ouvrages limitrophes notamment des bordures béton et des caniveaux a grilles posés en rive du tapis
bitumineux. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront nettoyés ou remplacés, aux frais de I'entrepreneur.
Les surfaces d'enrobés mises en place a températures trop basses et donc "gravillonnantes" devront étre
découpées et refaites, aux frais de I'entrepreneur.

Pour les systémes imperméables, la réception sera exécutée apreés immersion de la surface sous I'eau,
permettant ainsi de vérifier les écoulements et les flaches.
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*Contr6le de planéité

La vérification de la surface se fera a la régle de 3m en présence de I'applicateur du revétement
synthétique. Tous flaches sous la régle de 3 m supérieur a 5mm seront traités comme suit:

-La surface a re-profiler sera repérée et délimitée en forme de quadrilatére.

-Le contour du quadrilatére sera découpé sur toute I'’épaisseur de la couche support.

-La couche d’enrobés concernée sera démolie.

-Une nouvelle couche support, de méme qualité que la précédente, sera appliquée sur toute la surface
avec traitement soigné des joints avec la couche déja exécutée.

9.7 Couche d'enrobé perméable sur 3cm

Idem poste précédent avec :

Enrobés perméables pour couche supérieure de la couche support de la piste d’athlétisme
-Formulation :

Courbe granulométrique

TAMISAT pourcentage pourcentage
(tamis en mm) pondéral pondéral

10 mm 85 100

5 mm 26 42

2mm 6 12

0,4 mm 4 7

0,08 mm 2 4

- Module de richesse : il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis supérieur 0/6,3 mm

La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes :
NATURE DES ESSAIS ENROBES

Compacité mesurée a la presse a cisaillement
giratoire aprés 40 girations (C40 EN %)
80% >C40>85%

ESSAI DURIEZ
1. Compacité (C en %) 80% >C>85%
2. Résistance a la compression a sec a 18° C
(R en MPa) :
- avec bitume 80/100;
- avec bitume 60/70; R>3
R>1

R aprés immersion
R a sec > 0,80

Les matériaux enrobés a chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de I'Equipement.
Leur composition sera conforme a la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme, NF P98 150-1
juin 2010 des enrobés hydrocarbonés a chaud et NF EN 13108-7 Décembre 2006 des bétons bitumineux
drainants.

*Mise en ceuvre des enrobés a chaud

L’épaisseur de la deuxiéme sera de 3 cm. mini.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche supérieure
de la couche de base est sa planéité qui doit étre de 3 mm sous la régle de 3 m en tous points.
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*Contrble de planéité de la couche support en enrobés

La vérification de la surface se fera a la régle de 3m en présence de I'applicateur du revétement
synthétique.

Toutes les bosses seront microrabotées avec aspiration des fines induites et test de perméabilité
(K>ou=150mm/h sur la surface traitée).

Tous flaches sous la régle de 3 m supérieur a 3mm seront traités selon la fleche relevée. Deux cas
peuvent se présenter :

Fleche du flache de 3 a 5mm : le re-profilage pourra étre exécuté soit avec un sable lié a la résine de
polyuréthanne, soit avec un granulat de caoutchouc fin dit « poudrette » toujours lié & la résine de
polyuréthane ou avec de la résine pure. Chaque cas d’emploi sera jugé sur place avec le Maitre d’ceuvre
selon la hauteur de flache a rattraper. Dans tous les cas, ces méthodes ne pourront s’appliquer que pour
des surfaces de re-profilage inférieures a 10 m?. dans le cas contraire I'article suivant s'applique.

Fleche supérieure a 5mm : dans ce cas la surface a re-profiler sera repérée et délimitée en forme de
quadrilatére. Le contour du quadrilatére sera découpé sur toute I'épaisseur de la couche support. La
couche d’enrobés concernée sera démolie. Une nouvelle couche support, de méme qualité que la
précédente, sera appliquée sur toute la surface avec traitement soigné des joints avec la couche déja
exécutée.

*Matériaux pour ragréage et reprofilages

Les résines et granulats délastomere, utilisés pour les reprofilages et ragréages, ayant été repérés dans la
vérification de la couche support en enrobés, seront de méme nature et soumis aux mémes obligations
d’identification et de contrdle que les composants du revétement neuf a appliquer.

Les sables servant d’'ossature aux remises a niveau de la couche support en enrobés seront
obligatoirement de granulométrie 0/2 mm de nature 100 % siliceuse. La teneur résiduelle en eau de ces
sables sera nulle (0%)

*Contrble de perméabilité de la couche support en enrobés

6 points répartis sur 'anneau et les aires de saut seront controlés.
Le coefficient de perméabilité K sera > ou =150mm/h.

9.8 Revétement polyuréthane, imperméable systéme bi couche coulé en place, ep de 13 mm
* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revétement synthétique (en rouge) selon plan Projet.

*Généralité
Chaque offre sera accompagnée de :
. Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques techniques
. Echantillon représentatif
. Procés-Verbal d'identification selon la norme NF P 90100 EN 14877 et reglement IAAF attestant
des caractéristiques techniques ci-dessus et des conformités normatives, émanant d’un laboratoire
spécialisé et accrédité COFRAC.

Attestation du fournisseur, contresignée par I'Entrepreneur, sur la non-toxicité et non-écotoxicité de
son produit au regard des normes et textes réglementaires en vigueur en France au moment de la remise
des offres.

Le revétement est de type bicouche a minima :

-base en grille noire de 9mm minimum d’épaisseur ;

-bouchonnage en surface a la résine de polyuréthanne rouge et poudrettes d’EPDM rouge ;
-couche d’usure : toping de 6 mm avec 4mm minimum de résine.
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L'épaisseur totale est de 13 mm pour la piste et de 20 mm pour les ateliers de saut (hauteur, perche, saut
en longueur triple saut). Le revétement en résine synthétique sera porté a 20 mm d’épaisseur au droit de la
fosse de steeple.

RAL Rouge 3016 — piste d’athlétisme.

Le proces-verbal d'essais établi par un laboratoire agréé démontrant la conformité des caractéristiques
techniques et sportives du revétement proposé avec les seuils normalisés et/ou réglementés par la F.F.A,
et agrémenté [.A.A.F., seront joints par I'entrepreneur a son offre.

Ces fiches techniques et P.V d'essais du revétement retenu pour le présent marché seront annexés au
présent C.C.T.P pour former éléments du marché.

Les stipulations ci-dessus concernant l'identification du produit et la présentation de P.V d'essais
demeurent valables.

La composition du revétement, proposé sera obligatoirement jointe par I'entrepreneur a son offre, elle
devra au minimum donner par couche: son poids Kg/mz2, sa densité, et les estimations d'extraits secs
Kg/mz2 et d'épaisseurs moyennes.

Résine

La résine polyuréthane utilisée pour la fabrication du revétement sera identique a I'échantillon de référence
ayant fait I'objet d’une fiche d’identification établie par un laboratoire spécialisé sols sportifs et accredité
COFRAC. Des prélevements sur chantier seront soumis a I'analyse chromatographique par perméation de
gel (norme NF P 90.100,8 4.2.3.3.1).

L'écart maximum admissible sur les masses moléculaires moyennes mesurées sera de plus ou moins 10
%. La tolérance sur les pourcentages de chaque additif et sur les teneurs en monomere libre sera
inférieure a 1%.

Enfin I'analyse thermogravimétrique de I'élastomere de polyuréthane devra déterminer un pourcentage +
15% de charges minérales par rapport aux cComposés organiques.

Granulats
lls seront SBR noir pour la grille noire et EPDM rouge pour le bouchonnage et le revétement de surface.

lls seront résistants a la chaleur et au gel, traités ou résistants a la dégradation aux Ultra Violets.

L’entrepreneur précisera avec son offre :
Leur nature ( Ethylene.Propylene.Diene.Molécules),
La forme des grains.
Le fuseau granulométrique,
Les masses volumique, apparente et réelle,
L’origine (producteur et usine)

La formulation des granulats E.P.D.M, (notamment les taux de charge minérale, de plastifiant et ’EPDM)
sera précisée. Le taux d’E.P.D.M sera de 22%.

L'analyse thermogravimétrique de I'échantillon de base permettra de connaitre le pourcentage des familles
chimiques de base et des charges incorporées.

Les prélevements sur chantier devront respecter ces pourcentages a +15 % a I'essai thermogravimétrique
comme a l'essai de spectrométrie d'absorption atomique

*Mise en ceuvre de I'engravure préalable en bord extérieur de piste :

La prestation comprend :

- 'implantation,

- la réalisation de I'engravure par sciage des enrobés (deux sciages distants de 3 cm) avec
enlévement et évacuation des gravats,

- le nettoyage soigné par brossage et aspiration mécanique,

© Osmose Ingénierie - Page 53



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d'lle-
de-France a Chatenay-Malabry (92)Mars 2019

CCTP
OCTOBRE 2019

- la fourniture et mise en ceuvre au pinceau d’'une résine de percolation époxy a l'intérieur de
'engravure avec sable quartz et sur une largeur de 5 a 10 cm cété piste. Avant la mise en ceuvre du
produit, I'entrepreneur devra fournir, au maitre d'ceuvre, la notice technique de la résine proposée.

*Mise en ceuvre du primaire d’accrochage :

Aprés ressuyage de I'enrobé (durée minimale de deux semaines), un primaire d'accrochage sera épandu
au fur et a mesure de la réalisation de la premiére couche du revétement synthétique, a raison de 150
g/m2. Les surfaces traitées par cette couche d'accrochage devront étre recouvertes dans la méme journée
par la premiére couche de résine.

Elle sera renouvelée entre chaque couche de résine.

*Mise en ceuvre du revétement synthétique

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 90-100 ci-dessus référencée.

L'épaisseur nominale du projet de base est de 13 mm minimum et de 20 mm pour les ateliers de saut
(hauteur, perche, saut en longueur triple saut), de type polyuréthane plein imperméable. Le revétement est
constitué de 3 couches de résines polyuréthane bi-composantes sur lesquelles sont projetés des granulats
d’élastomere.

Le mélange de la résine de polyuréthane bi composante sera exécuté, soit au malaxeur a 2 bras de
rotation inverse, soit a la machine mélangeuse doseuse volumétrique.

Le dosage en liant sera le plus précis possible. Les récipients doseurs seront nettoyés ou remplacés au
moins deux fois par jour de travail. Le dosage en granulats de caoutchouc sera en unité ou en ¥ unité de
sac pré conditionné.

Chaque couche de résine sera coulée a la raclette a pige. Une projection de granulats d’élastomére
viendra pénétrer la couche de résine dés l'application du coulis non polymérisé.

La mise en ceuvre sera exécutée immédiatement aprés le malaxage par épandage au finisseur spécial,
équipé de regles coulissantes et d'une poutre chauffante de finition. L’application aura 2,44 m de largeur
(soit deux couloirs).Elle se déroulera sur 30 m environ de longueur.

Ensuite, apreés découpage des joints longitudinaux en biseau, I'application sera redoublée sur la méme
largeur de 2,44 m avec appui sur la bande précédente.

Le joint latéral sera trés soigneusement taloché jusqu’a la disparition de toutes traces de jonction. Ce
procédé d’application s’appelle couramment application « frais sur frais ».

La température extérieure ne sera pas inférieure a 10°C ni supérieure a 35°C de jour comme de nuit.

Le temps sera sec. Aucune précipitation ne devra intervenir dans les 6 heures suivant I'application.

(A la demande du Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur sera amené a assurer, a ses frais, la mise en place d'une
station météo provisoire pour mesurer la température et le pourcentage d'’humidité de I'air, parametres
déterminant la durée de manipulation du produit lors de sa mise en place et la durée de polymérisation,
notamment le temps d'attente a respecter entre les deux couches.)

En aucun cas, la résine ne pourra étre mise en place en dehors des températures et taux d'hygrométrie
limites indiqués par le fabricant, paramétres qui devront obligatoirement figurer dans la fiche technique des
produits. Dans ce cas, la partie de revétement concerné serait entierement déposée et refaite.

La finition du toping de surface nécessite une projection de granulats de caoutchouc venant pénétrer la
couche de résine dés l'application du coulis non polymérisé.

La quantité de granulats au m?2 sera largement excédentaire, de maniere a obtenir aprés balayage et
aspiration des granulats non pris dans le coulis, une mosaique réguliére de surface correspondant a I'état
de surface de I'échantillon présenté.

Toute marque de compactage sera découpée et le revétement refait. Il en sera de méme pour toute
variation de densité des granulats de caoutchouc sur la surface et dans I'épaisseur du revétement
synthétique.

L’entrepreneur veillera tout particuliérement a I'exécution des couches en virage de piste pour lesquels la
vitesse d’application du « screed » du finisseur est plus rapide a I'extérieur de la bande appliquée que
I'extrémité, coté « corde »du virage.
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Les joints transversaux seront réduits a ceux nécessaires a une journée continue de travail. lls seront
réguliers et perpendiculaires a I'axe de course de la piste.

Les contrbles effectués sur le revétement seront conformes a la norme générale NF P 90-100. Ils seront a
la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur prévoira la prise en charge d’essais d’identification des composants (résine et granulats) et
de vérification des résistances obtenues pour le revétement comme pour le toping et son accrochage.

En cas de non-conformité, les produits seront refusés. Les frais et pénalités qui pourraient s’en suivre
seront a la charge de I'entrepreneur.

-Reprofilage en résine polyuréthane

Une inspection minutieuse a la régle de 4 m et par immersion a I'eau de la piste permettra de déterminer
avec précision les zones a reprofiler.

Ce reprofilage sera exceptionnel. Il ne devra pas excéder une épaisseur de 3 mm de résine.

Dans le cas contraire, la couche d'enrobés sera découpée et reconstituée selon le bon profil.

Il sera appliqué une couche d'accrochage en résine polyuréthane sur toutes les surfaces a reprofiler.

*Traitement des déchets

Les emballages et conditionnements des résines vides devront étre traités :

L’entrepreneur devra mentionner dans son offre les conditions de stockage des flts vides, le nom de la
société qui traitera les déchets et fournira en fin de chantier au maitre d’ceuvre une copie du Bordereau de
Suivi des Déchets Industriels (B.S.D.l.)

9.9 Frais de géomeétre pour implantation de I'anneau de piste

Concerne :

-L'intervention d'un géometre expert pour l'implantation compléte des ouvrages,

- La surveillance, les vérifications en cours de travaux en prévision de I'obtention des normes LA A.F.
apres pose du revétement synthétique

9.10 Tracés des couloirs, départs et arrivées de courses selon normes IAAF

Concerne :

Le tracage des couloirs, des départs, des arrivées et le marquage de I'ensemble des épreuves aux normes
de I'.A.A.F. & la peinture blanche et de couleur, compatible avec le systeme du revétement synthétique ou
minéral,

- La protection des ouvrages,

- La coordination avec le géometre expert,

Peinture de marquage

Ce sera de la peinture polyuréthane blanche ou autre couleur selon les réglements I.A.A.F.
Elle sera compatible avec les matériaux du revétement sur lesquels elle s'applique (revétement
synthétique ou béton).

9.11 Frais de laboratoire pour contrble et essais

Revétements sportifs athlétisme
Seuls des matériaux agréés seront retenus et leur échantillon considéré comme référence de la fourniture
compléete du chantier sans que le fournisseur ou I'entrepreneur en tire réclamation.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a des prélevements, aux frais de I'entrepreneur,
afin de contréler la conformité du matériau livré avec I'échantillon de référence et de vérifier si les
prescriptions fixées par le Laboratoire ainsi que la mise en ceuvre ont bien été réalisées.
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Les contrles effectués sur le revétement seront conformes aux normes en vigueur concernés et rappelés
au présent cahier des charges. lIs s’effectueront selon les méthodologies normalisées propres a chaque
essai.

lIs devront permettre de vérifier la conformité normative et réglementaire (au regard des réglements
fédéraux) des installations sportives.

Les essais de conformité exécutés sur les sols sportifs sont repris au chapitre 1 ;

Les essais de conformité sur la piste d’athlétisme et les diverses aires d’élan comprendront en sus :

- la mesure des épaisseurs en place selon 12 profils au moins sur 'anneau de piste et une mesure de
méme densité sur les aires d’élan.

Nota : Le contrble des pentes et des altimétries relatives est exécuté par le Géométre Expert dans le cadre
de la mission de réalisation du dossier d’homologation.

Tous les essais feront I'objet d’'un rapport de synthése qui sera joint au dossier des ouvrages exécutés.

Des contrdles pourront étre effectués conformément aux stipulations du présent C.C.T.P. Le laboratoire
chargé de ces essais et contrbles sera spécialisé en sols sportifs et accrédité COFRAC.

En cas de contestation, une expertise pourra étre rendue en procédure amiable par un expert accepté de
toutes les parties.

10 CIRCULATIONS ET PLATEFORMES
10.1 Fourniture et mise en ceuvre d'enrobé bitumineux noir 0/6 sur 0,04m
* Localisation : A I'extérieur de la main courante, autour du terrain selon plan Projet.

* Caractéristiques :

Conforme a la norme NF EN 13108-1

- Enrobé classe 1 EB 6 roulement (BB 0/6.3mm continu)
- Module de richesse supérieur ou égal a 3.4.

- Epaisseur minimale aprés cylindrage : 5 cm

L’entrepreneur devra soumettre a visa la formulation compléte de I'enrober datant de moins de 5 ans et sa
fiche technique. L’entreprise sera invitée a proposer 'emploi d’agrégats recyclés dans la mesure du
possible.

L’acceptation par le Maitre d’ceuvre des enrobés n’enlévera aucune part de responsabilité a I'entrepreneur
qui restera entierement responsable des produits mis en ceuvre et de leur résistance, tant aux effets de la
circulation qu’aux agents atmosphériques.

Mise en ceuvre :

Les moyens proposeés pour cette mise en ceuvre sera soumise a l'accord préalable du Maitre d’ceuvre
Osmose pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation.

Les enrobés devront étre répandus a une température supérieure a cent trente (130) degrés, cette
température sera majorée de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent.

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 5°.
La mise en ceuvre se fera une couche selon les épaisseurs portées au Détail Quantitatif et Estimatif et au
Bordereau des Prix Unitaires.

Les joints seront soignés, trés serrés et aussi compacts que possible.

Le cylindrage se poursuivra jusqu'a ce que toute trace ait disparu.

La tolérance de planimétrie sera de 5 mm sous la régle de 3 m.

11 ESPACES VERT

11.1 Reprise et mise en place de terre végétale sur 0,30 m d'épaisseur
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La terre végétale du site sera réutilisée pour la constitution des espaces verts pour les abords des
équipements sportifs et des clétures créent sur les instructions du Maitre d’ceuvre. Les excédents seront
évacués en centre agrée.

Les terres en excédent ou impropres seront mis en ceuvre au dessus des terres mises en forme par
'exces des terrassements (déblais) aux frais de 'Entrepreneur. Aucun apport de terre végétale en
complément n’est prévu au présent projet.

Elle fera I'objet d’'une analyse et d’'un travail de correction physico chimique pour correspondre aux
spécificités prescrites au présent CCTP.

L’objectif physico-chimique de la terre végétale destinée aux espaces verts est le suivant :

La terre végétale ne contiendra pas plus de 5 % d'éléments supérieurs a 0,02 m et ne présentera pas
d'exces de limon (> 75 %) ou d'argile (> 30 %).

Le taux de Ca Co3 sera inférieur a 5 %, le taux de matiéres organiques supérieur a 1 %.

11.2 Fagon de noue aux abords de voiries et talus

Des facons de noue de -20cm sur 1ml sont a réalisé en peripherie de piste pour éviter toutes stagnations
et favoriser linfiltration

11.3 Nivellement, travail du sol, engazonnement et deux tontes
*Localisation : Au droit des abords engazonnés selon le plan Projet.

La terre végétale sera répartie sur le site selon la base du plan Projet, cependant un travail de finition sera
a exécuter :

Travaux comprenant, mouvement de déblais et remblais sur plus ou moins 20 cm d’épaisseur de la terre
végétale en place pour obtention des mouvements de sol souhaités avant tout travaux horticoles.

Le terrain sera mis en forme et nivelé de maniére a éviter les flashs et permettre I'écoulement naturel de
'eau vers les fossés et noues, sans obstacles pouvant maintenir ou renvoyer ces eaux sur les ouvrages.

Le Maitre d’ceuvre indiquera au fur et a mesure de I'avancement des travaux les
Le semis sera conforme aux dispositions de l'article 1.2.6.1. du fascicule 35 du CCTG.

Les opérations d'ameublissement comporteront un décompactage profond et un ameublissement
superficiel formant lit de semence. La planimétrie du sol ne devra pas étre affectée par cette opération.

Le nivellement des zones engazonnées sera réalisé pour recueillir les eaux de ruissellement par facon de
cunette, sans obstacles pouvant maintenir ou renvoyer ces eaux sur les ouvrages.

Le semis s'effectuera a la dose de 30 grs /m2 en deux passes minimum croisées. Ce semis sera effectué
par un engin assurant le roulage léger (2 Kg/cm de génératrice).

Les travaux comprennent les deux premiéres tontes.

La premiéere tonte sera réalisée dés que la hauteur de gazon atteindra 6 cm et sera suivie d'un roulage et
d'une facon de filets. Une deuxiéme tonte sera effectuée dans le cadre du marché.

Toute pelade constatée aprés la deuxieme tonte fera 'objet d'un semis de regarnissage.

Graines de gazon
Les graines seront pures, correspondant bien aux genres, espéces et variétés demandés, bien constituées
dans toutes leurs parties :

- d'une bonne faculté germinative,

- d'une couleur homogene,

- non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques.
L'Entrepreneur devra, en outre, fournir les proces-verbaux d'analyse des especes utilisées dans le
mélange. De toute facon, les impuretés ne devront pas excéder 5 % et n'étre constituées que de matiéres
inertes a l'exclusion de toutes graines de mauvaises herbes.
La provenance des graines devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre.
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Le pourcentage de chaque espéce devra étre scrupuleusement respecté.

Dans les 10 (dix) jours qui suivent la notification du marché, I'Entrepreneur devra connaitre la provenance
des semences et fournir les certificats de conformité. Le Maitre d’ceuvre Osmose se réserve le droit
d'agréer ou de refuser pour non-conformité aux prescriptions.

Composition du gazon : Mélange de 3 Ray Grass Anglais en variété, composition a soumettre a la
maitrise d’ceuvre.

Les mélanges seront livrés sur le chantier en sacs présentant les indications conformes a la Iégislation en
vigueur munis de I'étiquette du Service Officiel de Certification des semences (SOC), toute fourniture ne
présentant pas la totalité de ces indications sera rebutée.

5 LOT1 Prestation supplémentaire éventuelle éclairage sportif

ECLAIRAGE SPORTIF

12 Travaux préalables

12.1 Dépose Lampe et potence des mats

L’entreprise prendra soin de ne pas porter dommage aux constructions a préserver.

L’entreprise devra la dépose soignée des lampes et potences y compris visseries de sorte que le fut
existant soit a nu. Les fourreaux et cables seront sectionnés, 'ensemble sera déposé et évacué en
plateforme de recyclage.

12.2 Dépose cablages et équipements existants

L’entreprise devra la dépose soignée des cablages et équipement existants de 'armoire pied de mat au
projecteur Les fourreaux seront préservés pour réutilisation, 'ensemble sera déposé et évacué en
plateforme de recyclage.

12.3 Dépose armoire

L’entreprise devra la dépose soignée des armoire pied de mat Les fourreaux seront préservés pour
réutilisation, 'ensemble sera déposé et évacué en plateforme de recyclage.

13 Armoires et cables d'alimentation

13.1 Fourniture et pose d'armoire de puissance et commande générale des installations
électriques; y compris variateur d'éclairement

Elle sera située en lieu et place de I'armoire « Hockey » actuelle. Elle comprend la reprise de 'alimentation
générale depuis le TGBT existant.

Elle accueillera les protections et commande nécessaires au bon fonctionnement de I'éclairage Hockey
ainsi que les protections et équipements nécessaires a tous les points de distribution d’Energie du Hockey

Commande Eclairage

L’entrepreneur devra fournir un plan d’allumage des projecteurs pour validation auprés du Maitre d’oeuvre.
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Sa proposition technique (projecteurs, mat, cablage, en base et en variante, devra étre écrite et
documenté dans son dossier de remise des offres.

Une trappe a clef sur la joue de 'armoire permettra d’accéder aux boutons d’actionnement de I'éclairage
Avec possibilité de commander deux intensités lumineuses

Armoire RREP avec deux portes en aluminium de dimensions H1180 x L990 x P345mm. Deux
compartiments 1/3 — 2/3, avec deux serrures triangles cadenassable, ou serrure sur modéle
organigramme des services de la ville (au choix du maitre d’'oeuvre OSMOSE) ; les portes seront anti-
affiches. Type REDILEC, ou similaire.

Comptage éclairage sportif

La commande d'allumage devra permettre les utilisations suivantes (a repréciser avec le maitre d’ouvrage
lors des travaux) :

- utilisation par demi-terrain, et deux niveaux d’intensité lumineuse

- décalage d'allumage intégré pour limiter les surintensités d'allumage.

- horloge astronomique d’allumage et de coupure: horaire a définir, avec autorisation (une seule fois) pour
20 minutes supplémentaires.

- compteur horaire : durée de vie des lampes.

- éclairage intérieur et systéme de chauffage.

- coffret de commande intérieur : 3 interrupteurs pour les terrains, voyant vert allumage et voyant rouge
présence de tension ; 2 voyants bleus pour le remplacement des lampes (1 voyant par modéle)

- allumage par commutateurs a clé 3 positions (un commutateur pour chaque demi terrain)

- ON (non maintenu)

- AUTO (maintenu avec sortie de clé)

- OFF (non maintenu).

Il comprendra au minimum :

- un coupe circuit cadenassable,

- un emplacement pour compteur,

- un disjoncteur principal différentiel,

- une fermeture par verrou cadenassable.

Partie commande et alimentation

- une commande assurée par une horloge astronomique.

- une alimentation du systéeme de commande.

- contacteur de puissance.

- des départs bipolaires ou tétrapolaires sur disjoncteurs différentiels 300mA de calibres adaptés.

- une prise de courant normalisée, raccordée en 220 volts.

- un éclairage intérieur de I'armoire indépendant de I'appareillage de Commande et asservi a un
interrupteur : I'éclairage est assuré par au moins une lampe a fluorescente.

- des borniers sur supports nécessaires a la répartition des cables sur la commande des contacteurs
électromagnétiques ou autres.

- un bornier de terre pour l'interconnexion des masses (un cable par borne).

- le cable de cuivre nu de section 25 mm2 de mise a la terre du tableau de commande.

- les cébles nécessaires a la connexion des appareillages entre eux.

- des goulottes plastique de dimensions diverses pour I'organisation et la hiérarchisation du cablage de
I'armoire.

- tous les éléments de connectique et de repérage nécessaires a la bonne organisation du cablage de
I'armoire.

Pour chaque armoire, il devra étre fourni au Maitre d’oeuvre :

- un plan de distribution électrique,

- un plan de repérage des différents borniers.

13.2 Fourniture et installation équipement et protection dédié a I'éclairage Hockey dans TGBT
existant, y compris disjoncteur général
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Principe : 'opération intégre une reprise du TGBT existant pour livraison de I'alimentation de I'éclairage
sportif hockey

L’entrepreneur doit prendre en compte dans le terme toutes les adaptations/fournitures nécessaires au
piquage sur le TGBT existant.

Cela comprend les organes de piquage ; protections ; comptage ; disjoncteurs indispensables a cette
livraison soit un disjoncteur NS400A micrologic différentiel a minima. Il comprend également les fournitures
et adaptations du mobilier du poste pour intégration des équipements dans les organes existants.

Durant sa période de préparation I'entreprise présentera un schéma et un plan d’organisation de I'armoire.
Ce plan sera soumis a un Bureau de contrdle agrée pour VISA avant exécution

13.3 Fourniture et installation équipement et protection armoire pied de mat

Les armoires en pied de mats serviront a loger les résistances type « driver » au démarrage dont la
Fourniture et pose fait partie du prix ainsi que tout I'appareillage nécessaire au fonctionnement électrique
de linstallation, de commande et de sécurité, situé dans I'armoire fait partie du forfait de fourniture de
celle-ci. Enfin, le schéma de cablage de I'armoire figurera en clair au dos de la porte de fermeture de
'armoire. Celles-ci seront conformes aux normes d’éclairage public et résistantes aux intempéries au
coloris Identique aux mats.

Armoire RREP avec deux portes en aluminium de dimensions H1180 x P345mm. Deux compartiments
1/3 — 2/3, avec deux serrures triangles cadenassable, ou serrure sur modéle organigramme du

Lycée (au choix du maitre d’ceuvre OSMOSE) ; les portes seront anti-affiches. Type REDILEC, ou
similaire.

Elles seront prévues pour une utilisation extérieure et dimensionnées selon les équipements électriques a
y installer. Elles seront équipées d’ouvrants a fermeture compatibles avec les systémes décrits selon les
dispositions des services de maintenance de la Maitrise d’'ouvrage.

La fourniture comprend également la réalisation de la dalle et du socle béton de support

13.4 Fourniture et pose de céble d'alimentation de puissance général des installations Hockey
Il sera conforme a la NFC 32-322.

Il sera de section a dimensionner selon le linéaire de réseau d’alimentation générale du branchement
ENEDIS jusqu’a I'armoire de commande générale.

Puissance totale demandée au minimum :

. 8 KVA pour les bornes électriques
. 1 KVA pour le panneau d’affichage des sores
. 64 KVA pour I'éclairage sportif

*Soit 73 KVA au total
Son sectionnement sera réputé étudié par I'entreprise au moment de remettre son offre, aucune plus-value
ne sera prise en compte durant le chantier.

13.5 Fourniture et pose de cables d'alimentation - Bornes de distribution d'énergie et panneau de
score

Les cables seront de section minimum 4 x 25 mm? pour le réseau d’alimentation des bornes de distribution
d’énergie et a raccorder sur 'armoire de commande générale.

lls seront de section a dimensionner selon le linéaire de réseau d’alimentation générale de I'armoire de
commande principale et les différents mats d’éclairage concernés.

Leur sectionnement sera réputé étudié par I'entreprise au moment de remettre son offre, aucune plus-
value ne sera prise en compte durant le chantier.

14 Distribution d'énergie
14.1 Borne de distribution énergie 2X16A

Elles seront a intégré dans la structure méme de la table de marque
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“MTI” ou équivalent 2 PC 16A Mono

Equipement électrique :

- Protections des prises accessibles par une fenétre étanche IP67

- Caisson en polycarbonatelP67 avec fenétre disjoncteur intégrée

- 2 prises CEIl IP67 P+N+T 16A — 230V

- 2 disjoncteurs différentiels P+N 16A 30mA pour la protection individuelle des prises 16A mono
- 1 disjoncteur P+N 32A pour la protection générale de la borne

- Alimentation 3G62 fournie et raccordée au coffret principal (3m)

Points Particuliers :

- Le fOt est en acier zingué

- Dimensions : 560x650x610

- Serrure a clé confidentielle avec systéme de fermeture automatique en inox
- Blocage en position haute automatique

- Passe cable aménagé pour permettre une utilisation fermée de la borne

- Plancher obturateur permettant un fonctionnement ouvert en toute sécurité
- boite de dérivation en fond de cuve,

15 Mats et projecteurs
15.1 Equipement des mats existants en vue de la réception des projecteurs LEDS

La dépose des luminaires existants implique une mise a nue du fut.
L’entreprise doit prendre en compte dans ce poste 'ensemble des fourches ; potence ; bride ; visserie
nécessaire a l'installation des projecteurs proprement dit.

15.2 Fourniture et pose de projecteurs a LEDS y compris fils d'alimentation dans le méat
lls seront de Type :

- Luminaire Philips BVP525 OUT T15 50K A-NB/30 ou équivalent

- lampe LED2020/757 ou équivalent

-Puissance (W) 1471.0

-Flux (Im) 1 * 201266

Les projecteurs auront une classe de protection IP65, classe électrique | ou I, résistance au choc 6 joules.
Le projecteur étanche aura un corps en fonderie d’aluminium, une fermeture par glace en verre trempé,
'accés a la lampe s’effectuera par un port articulé et s’ouvrant a 90°.

Le boitier sera en polyamide ou en aluminium et présentera une presse étoupe de 20.

Le boitier sera fixé a la herse du mét par une fourche de fixation en acier galvanisé.

Le boitier sera équipé d’'un systeme de diminution de perte de flux lumineux.

La platine sera équipée d’un ballast 380/400 v de condensateurs et d’'un bornier.

Le réflecteur sera cylindro-parabolique avec asymétrie.

Les lampes seront a LED, traité aux anti-UV.

L’ensemble projecteur-lampe-driver-amorceur devra provenir du méme fournisseur et garantit un
fonctionnement en synergie évitant ainsi les probléemes de compatibilité.

Le choix de l'optique sera en corrélation avec I'étude d’éclairement fournie dans I'offre et réalisé par le
biais de logiciels de calculs photométriques.

Le réglage sera réalisé par un choix de miroirs (intensif, semi intensif ou extensif) & position optique fixe
évitant les erreurs de réglage interne ou le déréglage interne lors de maintenances.

Il est recommandé d’effectuer les réglages en orientation et en inclinaison grace a un dispositif de visée
angulaire (piéce de visée ou niveau a bulle) selon I'étude photométrique. La surface de prise au vent
pourra étre ainsi réduite : pas de casquette ou de volume ouvert créant un piege a vent.

15.3 Branchement et essais d'éclairage, y compris vérification de l'installation par un organisme
agréé et CONSUEL
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Branchement et essais, y compris vérification de l'installation par un organisme agréé et CONSUEL
L’entrepreneur établira en temps voulu sa demande auprés des services compétents pour I'établissement
du branchement et la pose des appareils de comptage si nécessaire en donnant les précisions utiles
notamment en ce qui concerne la puissance mise en jeu.

L’installation sera essayée préalablement a la mise sous tension en présence du Maitre d'ceuvre.
L’entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et parfaitement étalonnés (luxmétres,
voltmetres, ampéremetres, ohmmetres,).

Conditions spécifiques au terrain de sports :

550 lux a la mise en service soit 500 lux & maintenir sur le terrain de Hockey

Grille : FIH GRILLE DE RELEVe
Calcul réalisé : Eclawement Honzontal (lux)

Moyen Min/Moy Min/Max Fact maintenance projet Echelle
515 0.86 067 0.80 1600

A cet effet, les mesures seront exécutées selon 6 lignes de 10 points chacune, selon les régles de la
S.F.E. et des Fédérations sportives :

Le coefficient d'uniformité de I'éclairement (rapport entre la mesure la plus faible de I'éclairement horizontal
relevée et I'éclairement horizontal moyen des mesures) sera supérieur a 0,7

Le rapport E mini/maxi sera inférieur ou égale a 0.7 comme pour le classement en N1.

D'autre part, le rapport entre les valeurs maximales et minimales des éclairements horizontaux ne sera pas
supérieur a : 2.7. Enfin le cosinus O0de l'installation sera supérieur ou égal a 0,85. Les mesures
d'éclairement aprées cent (100) heures de fonctionnement ne présenteront pas de chute de niveau
excédant 10 %.

Ces mesures pourront étre effectuées en présence d'un délégué de la Fédération Francaise de Hockey.
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6 LOT 2 GAZON SYNTHETIQUE

1 TRAVAUX PREALABLES

1.1 Installation de chantier et implantation des ouvrages, y compris plan de récolement, métrés
contradictoires et bordereaux d'attachements

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Acces chantier

L’acces chantier se fera depuis I'entrée existante

iMPORTANT : L’accés chantier est commun avec le flux piéton/scolaire continu du site existant restant en

fonction pendant les travaux. L’entrepreneur devra aménager un barriérage séparant au mieux les flux a
partir du portail du site.

IMPLANTATION
Piquetage général :
Ala charge dulot 1

- Chaque entrepreneur devra ensuite réaliser le piquetage de ses ouvrages, a partir des piquets implantés
par le géomeétre agréé. Il devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en
place et leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

- Chaque entrepreneur sera entierement responsable du piquetage de ses ouvrages.

- Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance
par rapport aux cotes projet de plus ou moins 1 cm.

Il sera procédé contradictoirement a la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui
donnera lieu a I'établissement d'un procés-verbal d'implantation.

Piquetage complémentaire

- L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages du présent lot, a partir des piquets implantés par
le géométre expert. |l devra, a cette fin, fournir les piquets et assurer, a ses frais, leurs maintiens en place
et leurs déplacements éventuels, au fur et a mesure de 'avancement du chantier.

- L’entrepreneur sera entiérement responsable du piquetage des ouvrages définis dans son lot.
- Les ouvrages devront étre implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet.

- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement a I'existant, avec une tolérance
par rapport aux cbtes projet de plus ou moins 3 cm.

Récolement

Ce poste prend en compte également les interventions nécessaires au récolement au fur et a mesure de
'avancement du chantier. A compter du 1/1/2019, tous les plans des ouvrages sensibles enterrés
(électricité, éclairage) doivent étre géoréférencés avec une précision cartographique de classe A.

CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET CLASSEMENT FEDERAL

© Osmose Ingénierie - Page 63




Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d'lle-
de-France a Chatenay-Malabry (92)Mars 2019

CCTP
OCTOBRE 2019

Dans le cadre de la procédure fédérale de classement en CATEGORIE 1, I'entreprise devra remettre au
MOE deés 'achévement des travaux :

Formulaire de demande de classement diment et completement rempli
X Plan de détail des aires de jeux avec dimensions.
X Certificat de contrdle de la conformité de I'éclairage a la norme établi par un laboratoire spécialisé

Permettant de certifier la conformité des aires sportives avec les régles techniques en vigueur et la
pratique du Hockey.

L'ensemble du dossier, en format informatique, sera adresseé par le MO au Comité des Equipements
Sportifs qui aprés une visite des installations et I'établissement d’une fiche, procédera a une analyse des
documents avant que la décision de classement soit prononcée par la Fédération Francaise de Hockey. Le
constat d’achévement fera I'objet d’une réserve jusqu’a I'obtention de ce classement.

RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX.

Les réceptions auront lieu a la demande de I'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG.
L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme a I'exécution et comportant
les implantations et altimétries NGF de I'ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif.

Ce plan sera établi a échelle 1 / 200°, en 3 exemplaires papiers, et sur fichier DWG. Il servira pour la
réception. L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire a la
vérification des ouvrages.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comprendre en plus de plan de récolement, toutes les fiches
techniques des fournitures, les modes d’emplois, les rapports de laboratoires, les procés-verbaux, le tout
rédigé en langue francaise, en trois exemplaires papier et sur CD rom.

Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage devra comprendre toutes les piéces utiles a I'utilisation
et I'entretien des ouvrages.

Les autres pieces a fournir sont reprises au CCAP.

Pour le revétement en gazon synthétique,

La garantie contractuelle accordée par I'entrepreneur sera de cing ans minimum. L'Entrepreneur joindra a
son offre pour l'inclure au présent marché les conditions de garantie présentées sur les revétements
sportifs : Sa durée, son étendue, ses conditions et sa couverture par assurance.

Cette garantie portera sur les points suivants :

- Le maintien des caractéristiques techniques minimum et des performances sportives minimum
durant la période de garantie telles que définies au présent C.C.T.P.

De maniére a fixer sans ambiguité les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités,
les documents suivants seront fournis par I'Entrepreneur le jour de la réception des travaux :

- une notice d'utilisation de I'ensemble de 'aménagement dont toutes les dispositions seront a respecter
par le Maitre d'ouvrage.

Ces documents seront fournis par I'Entreprise titulaire du marché qui a en charge la garantie du
revétement. lls seront annexés au proces-verbal de réception et signés des parties

2 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE
2.1 Couche de souplesse coulée en place 15 mm, composée d'un mélange de granulats de
caoutchouc noirs liés a larésine polyuréthanne monocomposant

Les couches préfabriquées ne sont pas autorisées.

La couche de souplesse présentée pour le complexe synthétique devra avoir les caractéristiques
suivantes.

Tapis constitué, de granulats de caoutchouc noir liés a la résine polyuréthanne.

Epaisseur minimale de 15 mm
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Enfin, chaque offre de fourniture de couche de souplesse sera accompagnée d’un échantillon
suffisamment représentatif pour étre soumis a contréle ainsi qu’un P.V. d’identification d’un laboratoire
accrédité COFRAC attestant des caractéristiques techniques ci-dessus.

Le nom du produit propose figurera sur la proposition de prix de I'offre accompagnée de cette méme fiche
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres comme
cela est stipulé dans le Réglement de Consultation.

Le test normalisé, pris en considération, sera celui de la méthode dite “ accélérométrique ”, selon la norme
AFNOR NF P.90.104 décrivant la méthodologie d’essai. Les valeurs d’enfoncement et de vitesse de retour
seront précisées sur la fiche d’identification.

Tous les types de couches de souplesse proposes seront garantis au moins 5 ans par I'Entrepreneur pour
l'utilisation type suivante :

- charge permanente de 50 kg/m?

- charge dynamique due aux sportifs de toutes constitutions physiques, dans des conditions normales
d’utilisation.

Proces-Verbal d’identification :

Les caractéristiques techniques et I'appréciation des performances du revétement ne pourront étre prises
en compte que sur la présentation d’un Procées-verbal de laboratoire, tel que défini plus haut

2.2 Essai de planéité
Cf. poste 8.2 lotl

2.3 Revétement en gazon synthétique pur de type décrit au CCTP

La méthodologie de pose d’un gazon implique la reprise des systémes de pincements et barrettes par
I'entreprise titulaire du lot2 ainsi que les grilles de recouvrement du caniveau.

. Revétement sportif en gazon synthétique
Revétement surface de jeu BLEU foncé abord compris selon retour de la F.F.H et F.I.H.
Le gazon synthétique se compose d’un tapis et de fibres tuftées.

Le revétement sera de type pur, conformément a la réglementation, d’'une hauteur entre 12 et 18mm Le
revétement pourra étre composeé :

. De fibres fibrillés prédécoupées.
. De brins frises; extrudés individuellement et non coupés, sans fibrillation
. De forme dit « zigzag » en mono filament texturisé

Chaque offre de revétement sera accompagnée de :

- Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques techniques

- Echantillon suffisamment représentatif pour étre soumis a contréle si possible dans les couleurs du
marché

- Proces-Verbal d'identification attestant des caractéristiques techniques minimales ci-dessus et des
conformités normatives, émanant d’'un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC, essai réalisé sur
couche de souplesse sensiblement identique a celle décrite dans le rapport R190025-0A1
IMPERATIVEMENT sous peine de rejet de I'offre

Le nom du produit proposeé figurera sur la proposition de prix accompagnée de cette méme fiche
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres.

Les bandes de tracage seront de constitution identique a la moquette ci-dessus.
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Procés-Verbal d’identification :

Les caractéristiques techniques et I'appréciation des performances du revétement ne pourront étre prises
en compte que sur la présentation d’'un Procés-verbal de laboratoire, tel que défini plus haut, comportant
les éléments suivants :

| — Identification du systéme

Déclaration

Systéme (nom commercial et fabricant)

Gazon synthétique (Référence de la fibre et du dossier)

Sous couche (Nom commercial et fabricant)

Joint (référence et fabricant de la bande, référence et fabricant de la colle) ;

Configuration du gazon
Tuftage (ligne, droit, chevrons)
Fibre (droite, frisée, monofil, fibrillée)

Vérification des données de construction

Gazon

Nature du fil

Poids de fil en décitex

Nombre de brins par fil

Longueur de la touffe (en mm)

Jauge (pouce)

Nombre de points pour 10 cm de revétement

Epaisseur du revétement hors dossier (en mm)

Nombre de touffes (/m?)

Poids du tapis (g/m?)

Poids du velours (g/m?)

Poids du dossier (g/m?)

Poids d’enduction (g/m?)

Résistance a 'arrachement d’une touffe (daN selon ISO 4919)
Résistance a la rupture du dossier (daN sans longitudinal selon ISO 13934-1)
Résistance a la rupture du dossier (daN sen transversal selon ISO 13934-1)
Résistance en traction des joints (N/mm) (NE EN 12228 — méthode 1)
Résistance au pelage des joints (N) (NE EN 12228 — méthode 2)
Stabilité dimensionnelle (% selon Pr EN 13746)

Perméabilité (cm/h selon Pr EN 12616)

Sous couche

Epaisseur (mm)

Masse surfacique (g/m?) (EN 430)

Stabilité dimensionnelle (% selon Pr EN 13746)
Perméabilité (cm/h selon Pr EN 12616)

Il — Sécurité et performance du systéeme
Résistance au piétinement
Epaisseur du revétement (0, 200 et 5000 cycles)

Absorption des chocs et déformation verticale
Absorption des chocs % (Pr EN 14808, avant et aprés Lisport)
Déformation verticale mm (Pr EN 14808, avant et aprés Lisport)

Rebond vertical du ballon
Rebond vertical du ballon (NF EN 12 235, avant et aprés Lisport)
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Traction rotationnelle
Traction rotationnelle (N.m)

Résistance au frottement du pied et de la balle
Résistance au frottement (EN 14837, sec et humide)

Roulement du ballon
Distance de roulement (m) (EN 12234)

[Il - Durabilité de la fibre
Dégradation visuelle
Blanchissement de la fibre
Perte de la force de rupture
Evolution des points de fusion.

Toutes les caractéristiques ci-dessus seront garanties par le fournisseur fabriquant de la moquette et sous
couvert de I'Entrepreneur titulaire du marché pendant au moins 5 ans.

Les P.V. présenteront a minima les informations et les valeurs demandées ci-dessous.

Valeurs seuils

Pour le présent projet, la moquette sera appréciée selon son approche des caractéristiques et
performances, valeurs seuils conformes a la norme NF P 90 - 112 — Décembre 2016 — Sols sportifs -
Terrains de grands jeux en gazon synthétique. Conditions de réalisation et la norme NF EN 15330-1 "Sols
sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées a l'usage
en extérieur - Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique en cours.

Valeurs cibles

Pour le présent projet, la moquette sera également appréciée selon son approche des caractéristiques et
performances aux recommandations de la Fédération Francgaise de Hockey pour un terrain de
CATEGORIE 1.

Le systeme en place répondra aux exigences F.F.H. suivantes : Absorption des chocs (%) 40 - 65
Déformation (%) 240 %

Rebond de balle (mm) 100 - 400
Roulement de balle (m) 9-15
Déviation de balle (m) 3° maxi

Perméabilité 150 mm / h mini
Traction (rotation) (N.m) 25- 45

. Colle

Ce sera une colle bi composante de la famille des résines de polyuréthanne.

La résistance aprés polymérisation sera a la traction supérieure a la rupture du dossier et a I'arrachement
sera conforme aux présentes prescriptions.

L’emploi d'autres colles sera soumis a lI'agrément du Maitre d'ceuvre OSMOSE.

La colle utilisée sera compatible avec la qualité de la moquette et ne devra d'aucune maniere altérer les
gualités de son dossier.

Elle devra avoir été identifiée par un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC.

. Bandes de pontage

En polyester, elles comprendront une face enduite et une face fibrée pour I'enduction de colle

Elles auront un poids d'au moins 150 gr/mz2.

La résistance a la déchirure sera supérieure a 25 daN (NF G 37104A), et la résistance a la traction
supérieure a la rupture du dossier.

La résistance a I'arrachement des jonctions apres polymérisation devra étre conforme aux prescriptions
reprises ci-dessus.
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. Mise en ceuvre de la moquette synthétique

LE LOT 1 a a sa charge I'ensemble des caniveaux et bordures
Le LOT 2 procedera au pincement de la moquette dans les longueurs et latérales du terrain ; les visseries
; chevilles ; barrettes ; grilles lui seront mis a disposition a pied d’ceuvre par le lot 1

Un plan de calepinage sera proposé par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre d'ceuvre - Osmose.

La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leurs déroulements toujours dans le
méme sens du velours.

Les rouleaux de moquette sont approvisionnés en ligne, le long des bordures béton longitudinales, a leur
emplacement définitif de déroulement. Les Iés sont déroulés perpendiculairement a la couche de
souplesse et se chevauchant de quelques centimeétres a I'emplacement du joint.

Ce dernier sera retaillé au cordeau, en double épaisseur de moquette, de maniére a réaliser apres collage
un bord a bord parfait. Ensuite, les lévres des deux lés seront ouvertes pour permettre la mise en place
d'une bande de pontage dont I'axe coincidera parfaitement avec la future ligne de joint.

La moquette recouvrira a sa mise en ceuvre les bordures d'au moins 0,25 m. Les coupes d'ajustement de
la moquette le long des bordures s'effectueront en une seule opération continue une fois la moquette
lestée de sable.

Les lignes de tuftage ne doivent pas étre écartées de plus de 15 mm observés par metre linéaire.
Il n'y aura aucun joint longitudinal dans les zones dites de "réparation” de la surface de jeu.

Les défauts distants de moins de 0,50 m seront repris d'une seule piéce. Les piéces inférieures a 0,50 m
ne seront pas admises.

La bande de pontage sera encollées, les levres des deux Iés seront rabattues et lestées pendant la durée
de prise de la colle. Dans cette opération, la largeur du joint, apres collage, ne sera pas supérieure a la
jauge de tuftage (largeur entre deux lignes de fils).

Le collage des lés devra suivre le déroulement de la moquette. On lestera ensuite I'ensemble de la surface
avec des sacs de sable, particulierement le long des bordures béton latérales. Ce lestage restera en place
jusqu'au sablage de la moquette.

Le transport a pied d'ceuvre par engins de chantier ne pourra se faire que par élévateur muni de cylindre
adapté au mandrin des rouleaux.

Aucune mise en ceuvre ne sera faite dans une ambiance humide, avec une température inférieure a 8 ° C,
ni les jours suivants des températures nocturnes inférieures a 8° C.

Le sommet des fibres sera celui du niveau haut des bordures conformément au carnet de détails.

Toute fourniture supplémentaire qui s'avérerait nécessaire quelle qu'en soit la cause a la pose, sera a la
charge de I'Entrepreneur, ainsi que toutes les conséquences dues a des retards éventuels de livraison.
Aucune déformation de surface et aucun chevauchement des éléments préfabriqués ne seront acceptés.

Les lignes de jeux sont incrustées dans toute I'épaisseur de la moquette. Celle-ci est découpée sur une
largeur de ligne de jeu, une bande de pontage est ensuite déroulée, encollée, les lévres de la moquette
sont rabattues, la ligne de jeu préfabriquée est a son tour déroulée et collée. Le tout est ensuite lesté,
comme pour le joint courant.

Les mémes exigences de qualités de joint que celle du joint courant devront étre obtenues.
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Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur blanche

La mise en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette apres tonte des fils ne sera pas
admise.

Les points de penalty seront réalisés par un carré de revétement d’au moins 0,50 x 0,50 m comportant en
son centre un point tufté de la couleur du tracé considéré. L’entreprise fournira par avance un deuxiéme
carré de revétement comportant le point de penalty.

2.4 Implantation et incrustation des lignes de marquage réglementaires Jeu de hockey

Les bandes de tragage seront de constitution identique a la moquette ci-dessus.

Les bandes de tracage des terrains de Hockey, leur couleur sera blanche.

Les points de penalty seront tuftés en renforcement de couleur sur un carré de moquette verte de 1m de
coté.

2.5 Essais normatifs de qualité sportive réglementaire

DANS LES TROIS MOIS suivant la pose du revétement I'entreprise devra réaliser les tests de conformité
aux normes et reglementations suivantes :

- CONTROLE INITIAL - Normes NF P90-112 & EN 15330-1 - FFF

- Rebond vertical du ballon* (EN12 235)

- Roulement du ballon* (EN 12234)

- Absorption des chocs* (FIFA TEST METHOD 04a uniquement pour le référentiel FFF)
- Déformation verticale* (FIFA TEST METHOD 05a uniquement pour le référentiel FFF)
- Résistance rotationnelle* (EN 15301-1)

. Analyse toxicologique
Dans le cadre de son DOE I'entrepreneur doit prévoir :

. L’analyse de I'ensemble des produits selon la Recherche en toxicologie (Pb, Cd, Cr, Cr hexavalent,
Hg, Sn, COD, Zn avec et sans CO2, EOX) (NF EN ISO 11 885, NF T90-043, NF T90113-2, NF EN 1484)

. L’analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) selon loi REACH
3 EQUIPEMENTS SPORTIFS

Tous les buts seront conformes a la réglementation de sécurité édictée par le décret n° 96-495 du
Ministére de 'Economie et des Finances en date du 4 Juin 1996 paru au Journal officiel du 8 Juin 1996. En
conséquence, I'Entreprise remettra au Maitre d’'oeuvre OSMOSE le certificat de conformité du matériel
livré provenant de préférence d’un organisme ou laboratoire public ou privé agréé par le Ministére de
I'Industrie. L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que ce certificat ne suffit pas a certifier
l'installation compléte de I'équipement aprés sa pose comme cela est prévu au chapitre 3 du présent
C.C.T.P.

Tous les équipements doivent correspondre au réglement de la Fédération Francaise de Hockey sur
gazon.

*Mise en ceuvre

Les différents équipements et leurs installations devront étre en conformité avec le reglement des
Fédérations sportives concernées.

La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre
remises avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise a
disposition font partie de I'entreprise.
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Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout
particulier et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du
fournisseur, I'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages.

Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements.

La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre
remises avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrdle de stabilité
selon les dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres.

3.1 Fourniture et pose de fourreaux avec couvercle et de paire de buts de hockey
réglementaires transportables, comprenant essai de stabilité

*Caractéristiques

Les fourreaux de buts seront de type ancrage a crochet de maniere a faciliter leur manipulation.
Chaque fourreau sera accompagné d’un couvercle recouvert de gazon synthétique.

Les paires de buts seront réglementaire. Le cadre et les bandeaux seront en métal peint époxy ou plastifié
de couleur blanche. Les buts seront équipés de roues de transport a l'arriere.

Paire de filets en polypropyléne de couleur noire a maille renforcée, fil de 3 mm, maille mm maxi. La
fixation au sol sera assurée par un cadre qui ne doit pas dépasser du cadre du but. Les filets seront
soutenus par des barres arriere avec cordeaux et ressorts recouverts de bouchon de protection.
Couverture bois traité (ou autre matériau compatible) de 0.64 m sur la face antérieure du but de couleur
sombre.

Il sera fourni deux paires de buts et trois paires de fourreaux.

*Mise en ceuvre

Les différents équipements et leurs installations devront étre en conformité avec le reglement des
Fédérations sportives concernées.

La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre
remises avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’'assemblage, de montage, de pose, de mise a
disposition font partie de I'entreprise.

Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout
particulier et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du
fournisseur, I'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages.

Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements.

La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront étre
remises avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrdle de stabilité
selon les dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres

Ces essais seront exécutés et par un laboratoire ou un organisme de contrdle agréé par le Ministére de
I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de 'aménagement du territoire. lls seront
programmeés et conduits et par 'Entreprise de construction du terrain. Le procés-verbal de conformité sera
établi exclusivement, par I'organisme ou le laboratoire public ou privé agréé.

Ces essais seront exécutés au moins 21 jours apres la coulée du béton servant au massif de fondation ou
au scellement des installations. Le procés-verbal sera remis par lettre recommandée ou contre récépissé
au Maitre d’'oeuvre Osmose et au Maitre d’ouvrage.

Aucune utilisation ni mise a disposition des ouvrages ne seront autorisées sans le P.V de conformité
réglementaire des équipements sportifs. Ces derniers resteront dans cette attente sous le gardiennage et
a la charge entiére de 'Entreprise.

3.2 Piguets de corners et drapeaux de touches

Chaque angle du terrain et les médianes seront marqués d'un piquet de coin de 00 45 mm amovible dans
fourreau avec un fanion de 45 cm x 45 cm (6 au total). Les piquets de coin comporteront a leur base une
partie flexible, ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.
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Les fourreaux de poteaux et piquets de coin seront scellés sous le gazon synthétique. lls seront équipés
de couvercle sur lequel sera collé du gazon synthétique.

A Le i
Lu et Accepté par I'Enfrepreneur soussigné Vu et Approuvé par le Maitre d'Ouvrage
A L s A, [

(Signature et cachet)
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