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1 INDICATIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU MARCHE 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour objet : les travaux de rénovation et 
extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-de-
France à Châtenay-Malabry (92) Mars 2019 
 
 
 
 
 
Ces travaux sont à exécuter pour le compte du Maître d'ouvrage : 

 

 

Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive d’Île-de-France – CREPS IDF  

N° TVA intra-communautaire FR57180070039  

SIRET CREPS IDF : 199 216 193 00011 

  

Représenté par Monsieur le Directeur du CREPS IDF, Michel GODARD,   
 

 
Le Maître d’œuvre est : 
 
 
 

OSMOSE ingénierie 

23 rue d’Isly 

59100 ROUBAIX 

Tél : 03 20 340 350 - Fax : 03 20 340 359 
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1.2 DESCRIPTION GENERALE 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les compléments et dérogations 
à apporter au Cahier des Clauses Techniques Générales, et plus précisément les fascicules cités en 1.4, 
pour les travaux du présent projet. 

Contraintes et servitudes 
 
L’opération est à réaliser dans le site  du CREPS d’ILE DE France  à CHATENAY MALABRY  
 

  

 
 
 
 
 

L’entreprise doit prévoir dans le cadre de son offre : 
 

 . Le travail à proximité d’un Équipement Recevant du Public, à conserver en état, et accès à 
conserver durant la durée des travaux. 
 - Horaires et nuisances de chantiers ne devront causer aucune gêne aux riverains, 
 -Destruction des installations existantes et des fondations 
 -Recherche, dépose et remplacement et protection des canalisations et réseaux divers existants, 
 -Implantation précise des divers ouvrages selon les ouvrages existants et réglementations 
fédérales, 
 
 Si des produits polluants ou dangereux étaient découverts, le Maître d’œuvre devra en être 
immédiatement averti par l'Entrepreneur. Le Maître d'œuvre se réserve le droit d'interrompre les travaux le 
temps nécessaire à la consultation des services compétents pour la résolution de ce problème. 
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1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 
Le projet consiste en la réfection du terrain synthétique de Hockey sur Gazon et la création d’une piste et 
de ses abords. 
Il comprend les travaux suivants : 

Description des travaux : 

LOT  1 INFRASTRUCTURE SPORTIVE 
 
1 TRAVAUX PREALABLES 
2 DEMOLITIONS, DEMONTAGE 
3 TERRASSEMENTS 
4 RESEAUX 
5 BORDURES, CANIVEAUX, SOUTENEMENT 
6 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
7 SERRURERIES 
8 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE 
9 INSTALLATIONS DU STADE D'ATHLÉTISME ET ABORDS 
10 CIRCULATIONS ET PLATEFORMES 
11 ESPACES VERT 
 
PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE OBLIGATOIRE ECLAIRAGE SPORTIF      
12 Travaux préalables 
13 Armoires et câbles d'alimentation 
14 Distribution d'énergie 
15 Mâts et projecteurs    
    

 LOT  2 GAZON SYNTHETIQUE  
    1 TRAVAUX PREALABLES 
    2 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE 
    3 EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
 

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les plans ou dans le 
présent C.C.T.P. le dispense d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à l'achèvement des 
travaux, il vérifiera et complétera sa responsabilité les quantités par lui, estimées nécessaires. 

1.4 CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION DES TRAVAUX 
Les travaux seront conformes aux fascicules et D.T.U du C.C.T.G (Composition en vigueur lors de la 
remise des offres) et notamment : 
- Fascicule 81-13 bis : travaux de V.R.D.  
- Fascicule 2 : terrassements généraux  
- Fascicule 3 : Fourniture de liants hydraulique  
- Fascicule 23 : granulats routiers  
- Fascicule 27 : fabrication et mise en œuvre des enrobés  
- Fascicule 31 : bordures et caniveaux en pierre ou béton.  
- Fascicule 35 : Aménagements paysagers - Aires de sports et de loisirs de plein air - Avril 1999,  
- Fascicule 36 : applicable à la conception et à la réalisation d’un réseau d’éclairage public,  
- Fascicule 62 : Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé 
suivant la méthode des limites – règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages 
de génie civil  
- Fascicule 63 : Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers  
- Fascicule 64 : maçonnerie et ouvrages de génie civil  
- Fascicule 65 B : exécution des ouvrages en béton de faible importance.  
- Fascicule n°70 : ouvrages d’assainissement du ministère de l’Equipement,  
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- Fascicule n°71 : Conduites d’adduction et de distribution d’eau  
- Fascicule 74 : Constitution des réservoirs en béton.  
Les documents suivants sont également considérés comme documents généraux applicables à ce projet :  
- Recommandations du SETRA pour l’exécution des diverses couches de structure,  
- Recommandations du SETRA/LCPC pour les terrassements routiers,  
- Circulaire INT 77-284 "Instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations",  
Les installations d’éclairage seront soumises aux textes réglementaires et normatifs suivants :  

Il est rappelé que le "code des Assurances" prévoit que "l’assuré est déchu de tout droit à garantie en cas 
d’inobservation inexcusable des règles de l’art, telles qu’elles sont définies par les réglementations en 
vigueur, les Documents Techniques Unifiés ou les normes... " (Article A.243.1). Étendue des ouvrages 
Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages commandés doivent être 
prévus par l'Entrepreneur et exécutés conformément aux règles de l'art. 
L'Entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être omis. 

Implantation générale des ouvrages 
L'implantation des ouvrages se fera en planimétrie et altimétrie, les repères du piquetage seront donnés 
par le Maître d’œuvre. 
L'Entrepreneur devra au titre du présent marché les alignements et les altitudes des différents ouvrages 
prévus au projet. Toute modification de côte sera signalée au Maître d'œuvre. 
Le géomètre de l'entreprise titulaire implantera avec précision : 
 Le terrain de Hockey 

Vérification des documents 
Avant toute exécution, l'Entrepreneur devra vérifier toutes les cotes des ouvrages qu'il a à exécuter. Il 
signalera au Maître d'œuvre, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'il aurait relevées ainsi que les 
changements qu'il jugerait utiles d'apporter. 
A défaut de se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au 
cours de l'exécution et des conséquences qui en découleraient. Ainsi, aucun travail supplémentaire, ni 
aucune modification dans le travail effectué, provenant de ces erreurs ou omissions ne fera l'objet d'une 
rémunération supplémentaire. 

Définition des garanties de l'Entreprise relatives aux infrastructures et aux revêtements 
Dans le cadre de ce marché et pour définir avec précision l'application des conditions de responsabilités et 
garanties décennales des infrastructures d'une part ; et des responsabilités et garanties contractuelles à 
durée limitée des revêtements d'autre part ; il est précisé les points suivants : 
 On appellera "Infrastructure" l'ensemble des autres composants de l'ouvrage de génie civil, quel que 
soit le type de terrain. 
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1.5 METHODES ET PRISES EN CHARGE DES ESSAIS DE CONTROLE 
Les essais de contrôle des matériaux et des travaux sont décidés par le Maître d’œuvre ou le Maître 
d'ouvrage. Ils peuvent porter sur les matériaux ou les travaux. 
 
Certains matériaux désignés par le Maître d’œuvre pourront faire l'objet de contrôle de conformité à la 
fiche technique d'essai ou d'identification remis par l'Entrepreneur avec l'échantillon. Les types d'essais 
seront précisés à l'Entreprise et seront en principe ceux permettant de déterminer les résultats de la fiche 
d'essai ou d'identification du matériau. Les essais seront réalisés sur des prélèvements faits par le Maître 
d’œuvre dans les lots de matériaux livrés conformément aux règles de la plus forte représentativité des 
échantillons testés. 
Si les résultats obtenus sont conformes ou supérieurs à la notice technique, les matériaux pourront être 
mis en œuvre. Sinon, il sera refusé et évacué conformément au présent C.C.T.P. chapitre 2. 
 
Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront à la charge de l'Entreprise. 
 
Certains travaux désignés par le Maître d’œuvre ou le Maître d'ouvrage pourront faire l'objet de contrôle de 
mise en œuvre sous forme d'essais in situ ou en laboratoire. Ces essais permettront de vérifier si les 
performances ou les qualités devant être obtenues pour tout ou partie de l'ouvrage, conformément au 
C.C.T.G. et au présent C.C.T.P. sont atteintes. Les procédures d'essai et les résultats seront 
communiqués à l'Entreprise. 
 
Si les résultats d'essai obtenus sont conformes aux prescriptions, les travaux seront poursuivis et achevés. 
 
Si les résultats d'essai ne donnent pas de valeurs conformes aux prescriptions, la mise en œuvre des 
ouvrages sera reprise de manière à obtenir les performances prescrites. 
 
Les frais de laboratoire et frais annexes dus aux essais ci-dessus, seront à la charge de l'Entreprise. 
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2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

2.1 DECLARATIONS PREALABLES 
Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les 
services publics et privés concessionnaires des différents réseaux. Il fera les Déclarations d'Intention de 
Travaux conformément aux arrêtés préfectoraux en vigueur au moins 15 jours avant le début de tous 
travaux et fournira au Maître d’œuvre les D I C T. 
L'Entrepreneur sera responsable de toute dégradation occasionnée aux ouvrages et câbles de toute 
nature existant dans l'emprise du chantier, sur ou sous les voies publiques. 
Les canalisations, câbles et appareillages détériorés pendant les travaux seront remplacés par des 
éléments neufs, de mêmes caractéristiques aux frais de l'Entrepreneur. 
L'entrepreneur devra soigneusement repérer la position de tous ces ouvrages. Il se renseignera pour cela 
auprès des Administrations et des services intéressés. 
Si les travaux nécessitent l'interruption de la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc. l'Entrepreneur sera 
tenu d'indiquer aux Administrations et aux divers services intéressés, au moins un (1) mois avant la 
période prévue, la date et la durée des travaux. 

2.2 DELAIS ET PHASAGE 
 
Cf. les clauses de l'Acte d'Engagement et du C.C.A.P 

2.3 DOCUMENTS D'EXECUTION A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR 
L'Entrepreneur devra soumettre au Maître d’œuvre dans un délai de quinze jours calendaires à compter de 
la date de notification du marché, les pièces suivantes : 

 - le projet des installations de chantier 
 - le P.P.S.P.S 

L'entrepreneur devra fournir également : 
- Un mémoire relatif à la composition des bétons, mortiers et enrobés, et sols sportifs.  
- L'origine et la qualité des équipements sportifs. 
- Les notes de calculs, les documentations.  

Le tout au plus tard huit jours calendaires avant exécution. 
. 

Mission EXE 
Dans le cadre de ce marché, l’entrepreneur devra prendre en considération qu’il a une mission EXE, 
comprenant la réalisation des plans EXE, les plans de synthèses nécessaires, les plannings de chantier 
nécessaires, et le Dossier des ouvrages exécutés dans le nombre d’exemplaires demandés. 
 
 

PLANNING D'EXECUTION DES TRAVAUX 
L'Entrepreneur établira le planning d'exécution des travaux dans les dix (10) jours suivant la notification du 
marché. Ce planning devra être proposé au Maître d’œuvre, qui, s'il y a lieu, le retournera accompagné de 
ses observations dans un délai de dix (10) jours ouvrables, à date de réception. 
Il sera procédé à l'examen et à la mise au point du planning par séquence de travaux en réunion de 
chantier hebdomadaire. 
L'Entrepreneur devra mettre en œuvre les moyens matériels et un personnel suffisant pour assurer un 
avancement des travaux compatible avec le délai fixé dans l'Acte d'Engagement. 
Si l'Entrepreneur ne respecte pas le programme et sans préjudice des mesures coercitives applicables en 
vertu des articles du C.C.A.P et du C.C.A.G., le Maître d’œuvre pourra prescrire à l'Entrepreneur toutes 
mesures propres à assurer le respect des délais sans que les dépenses supplémentaires de matériel ou 
de main d'Œuvre n'ouvre droit pour l'Entrepreneur à aucune indemnité ou prix supplémentaire. 
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Le Maître d’œuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions envisagées si celles-
ci lui paraissent manifestement insuffisantes ou, si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction, sans 
que l'entrepreneur puisse élever aucune réclamation en raison du trouble qui pourrait être apporté à ses 
prévisions quant à l'organisation de ses chantiers. 

Matériaux agréés ou répertoriés 
Les matériaux agréés ou répertoriés et testés par un laboratoire spécialisé et agréé sol sportif pour les 
constituants du sol sportif seront présentés sur le chantier avec leur P.V d'essais de caractérisation. 
 
Pour les autres ouvrages la procédure sera identique, le laboratoire devra être agréé par le Ministère de 
l'Équipement.  
Tous les essais de renouvellement des agréments et les essais nécessaires à un complément 
d'information du Maître d’œuvre sur certaines caractéristiques utiles à la construction de l'ouvrage sont à la 
charge de l'Entreprise. 

Fiches techniques des matériaux  
 

Lors de sa période de préparation l’entrepreneur présentera les fiches techniques de tous les matériaux 
mise en œuvre : 
 
LISTE NON EXHAUSTIVE des fiches attendues : 
 

 VALIDATION MATERIAUX ET FOURNITURES LOT1 

 PVC dia.200  
 PVC dia.100 
 Regard 400mmX400mm avec tampon 
 Câbles de terre cuivre 25 mm² 
 Gaines dia. 90 mm 
 Bordures P1 
 Frise pavée 
 Caniveau à pince 
 Caniveau de piste 
 Bordure à pince 
 Abris de touche joueurs 
 Panneau affichage électronique des scores 
 Géotextile 
 Grave 0/20  
 Couche d’accrochage 
 Enrobé 0/10 
 Enrobé 0/6 
   
  
 Armoire de puissance 
 Équipement et protection dédié a l’éclairage Hockey dans TGB  
 Équipement et protection armoire pied de mat 
 Câbles d'alimentation 
 Borne de distribution énergie   2X16A 
  
 Projecteur LED 
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 VALIDATION MATERIAUX ET FOURNITURES LOT2 

 
 Couche de souplesse coulée 
 Gazon 
 Colle  
 Bande 
 But hockey 
 Piquet corner 
 Drapeau de touche 
 Abris joueur 
 Table de marque  
 Panneau d’affichage des scores   
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Modèles de fiches techniques 
L’entrepreneur devra présenter une fiche détaillée et renseignée pour chaque produit : 
 

NOM CONTRACTUEL DU PROJET 

     
DATE : 

 

Fiche de demande d'agrément  

LOGO de la Société  

LOT : 

N° de la fiche  

N° d'ordre 

INDICE 

EMETTEUR :                                                    Nom adresse et tel du Mandataire 

Description sommaire Ex : Gravillon 2/4 

Qualité (couleur ; finition.) Roule ; lavé 

 N°Poste concerné 
EX :6.4 

REF CCTP Ex : Art 3.18  

FABRICANT   
Nom adresse et n° de tel 

    

Document Joint : Fiche technique ; PV d’essai ; courbe granumo ...   

          

Echantillon Oui    Non     

          

       VISA Maitre d'oeuvre  Commentaires 

VSO   

Validé sans 

observation       

VAO n.bl.   

Validé avec observation non 

bloquante  
 

  

VAO Bl.   Validé avec observation bloquante 
 

  

Refusé             

       MAITRE D’OUVRAGE :   
 

MAITRE D’ŒUVRE :   

NOM  
 

  
 

Nom  

 

  

Adresse  
 

  
 

Adresse  

 

  

TEL 
 

  
 

TEL 
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Matériaux nouveaux - Garanties 
Tous les matériaux nouveaux seront identifiés et testés auprès d'un Laboratoire agréé et spécialisé. A 
défaut, le laboratoire sera déterminé d'un commun accord entre le Maître d’œuvre OSMOSE et 
l'Entreprise. 
 
Les frais d'identification seront à la charge de l'Entreprise. 
Sauf stipulations contraires figurant au C.C.A.P, l'Entrepreneur garantira le Maître d'ouvrage contre la 
mauvaise tenue de ces matériaux nouveaux, posés selon ses spécifications, pendant une durée de 2 ans 
à partir de la date de réception de l'ensemble des travaux du présent marché. 
 

2.4 ORGANISATION DU SUIVI DES TRAVAUX 

Représentation de l'Entrepreneur 
Pendant toute la durée des travaux l'entrepreneur ne peut s'éloigner du lieu des travaux qu'après avoir fait 
agréer, par le Maître d'œuvre, un représentant capable de le remplacer, de manière qu'aucune opération 
ne puisse être retardée ou suspendue en raison de son absence. 
 
L'Entrepreneur désignera un conducteur de travaux pour toute la durée des travaux qui surveillera 
personnellement et régulièrement les travaux et devra, en application de l'article 2.2. Du C.C.A.G. 
maintenir en permanence, un Chef de chantier et des ouvriers qualifiés. Le conducteur de travaux sera 
habilité à recevoir valablement tous les ordres de service ou instructions, accepter les constats et d'une 
manière générale, assurer les relations avec le Maître d’œuvre comme s'il s'agissait de l'Entrepreneur lui-
même. 
Le Maître d’œuvre se réserve le droit de mettre fin à cette délégation et de réfuter, sur le champ et sans 
aucune forme, un conducteur de travaux qui manquerait à ses obligations et ses responsabilités, sans que 
l'Entrepreneur ne puisse prétendre à aucun préjudice. 

Compte-rendu et visite de chantier  
Le Maître d’œuvre établira les comptes-rendus à l'issue des visites de chantier. Ces comptes-rendus, 
dressés d'une façon contradictoire, seront signés par le Maître d’œuvre et le représentant de l'entreprise. 
Un cahier de chantier restera à demeure dans le bureau de chantier. L'Entrepreneur y notera au fur et à 
mesure tous les faits, événements et évolutions du chantier (effectif employé sur le site, état d'avancement 
etc. ainsi que toutes remarques que le représentant de l'entreprise estimerait nécessaire d'évoquer). 
Au début des travaux un jour de visite hebdomadaire sera déterminé par le Maître d'ouvrage et le Maître 
d'œuvre. 
Des visites de chantier autres que celles de fréquence hebdomadaire, pourront être décidées à chaque 
fois qu'il en sera jugé nécessaire. 
L'entrepreneur accompagnera le Maître d’œuvre dans ses visites sur le chantier toutes les fois qu'il en 
sera requis. 
D'autres instructions sur les modalités d'exécution des travaux qui pourraient être données verbalement à 
l'Entrepreneur par le Maître d'ouvrage ou le Maître d’œuvre seront confirmées sur les comptes-rendus. La 
date d'effet des instructions ou des constats est celle de la visite de chantier et non celle de la réception 
des comptes-rendus par l'Entrepreneur. 

Contrôle des travaux 
L'Entrepreneur sera tenu de laisser, à tout moment, la Maîtrise d'œuvre prendre toutes dispositions pour 
lui permettre d'exercer sa mission dans les meilleures conditions. Il en sera de même pour les 
représentants du Maître d'ouvrage. 
 
Les essais concernant les sols sportifs seront effectués, si le Maître d’œuvre le juge nécessaire, auprès 
d’un laboratoire spécialisé sols sportifs agréé COFRAC proposé par le titulaire du marché et accepté par le 
Maître d'œuvre OSMOSE. 
 
En cas d'essais défavorables, les fournitures ou les prestations seront refusés. 
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2.5 MATERIEL DE L'ENTREPRISE 
L'entrepreneur devra affecter au chantier les matériels de transport, de terrassement, de nivellement, 
d'arrosage, de compactage, de cylindrage et les matériels spéciaux requis par le projet en qualité 
suffisante pour satisfaire aux obligations du présent marché. 
 
L'inventaire du matériel disponible pour la réalisation de la présente opération devra être remis au Maître 
d’œuvre  

2.6 RENCONTRE DE CANALISATIONS DIVERSES 

Dispositions générales  
L'entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé aux 
installations des réseaux souterrains de toute nature. 
Il est précisé, notamment, qu'il devra éventuellement prendre les mesures nécessaires pour le soutien de 
ces canalisations et conduites. 
Les entrepreneurs ne seront pas admis à présenter de réclamation du fait que le tracé ou l'emplacement 
imposé pour les ouvrages, notamment les ouvrages d'assainissement, les obligerait à prendre ces 
mesures de soutien des canalisations ou de conduites sur quelques longueurs qu'elles puissent s'étendre. 
Ils resteront entièrement responsables des dommages qui pourraient être causés par eux-mêmes ou leurs 
agents aux canalisations ou conduites. 
Quand l'ouverture d'une fouille aura fait apparaître des émanations de gaz où des fuites mêmes légères 
sur les conduites d'eau, l'Entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés et le Maire. 
 
En cas d'émanation de gaz, il fera en même temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver 
sur le chantier ou à proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'après disparition 
de toutes émanations. Il avisera en même temps le service compétent et le Maire afin que des mesures 
soient prises en vue de la continuation du travail avec sécurité. 

Travaux exécutés sans préavis 
Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunications sans préavis 
ou avant l'arrivée de l'agent de service, le service de l’Etat (ou le concessionnaire) pourra exiger la 
réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux. 
Ces travaux de réouverture, la pose des protections supplémentaires ou le déplacement des installations 
ne répondant pas aux prescriptions réglementaires seront effectués aux frais de l’entrepreneur. 

Dispositions relatives au canalisation eau  
Préavis : dix jours au moins avant l'ouverture d'un chantier sur le domaine public et en cas d'interruption 
des travaux, avant la réponse de ceux-ci, l'entrepreneur devra informer le service compétent. 
L'entrepreneur sera tenu, s'il en est requis par l'administration du concessionnaire de conclure avec elle un 
accord spécial pour l'exécution des travaux de terrassements ou de maçonnerie intéressant le tuyau 
souterrain, et pour la manutention de celui-ci -ci. 
Si l'administration du concessionnaire ne juge pas à propos de conclure l'accord spécial prévu ci-dessus 
avec l'Entrepreneur, celui-ci devra supporter sans indemnité l'exécution, sur ses chantiers par une autre 
entreprise, des travaux intéressant les câbles. 
 

Travaux au voisinage de lignes électriques, canalisations eaux et conduites de gaz 
Les dispositions mentionnées dans le présent article correspondent à l'application des textes 
réglementaires suivants : 
- circulaire ministérielle n° 1431 du 20 Juillet 1960 (ministère de l'industrie) 
- décret ministériel n° 6548 du 8 Janvier 1960 (code du travail, titre III) 
- arrêt préfectoral du 15 mars 1986 pris en application de l'article 39 du décret 61-81 du 23/1/64 et selon 
les réglementations en vigueur. 
 
Dispositions relatives aux lignes électriques 
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Pour l'exécution des travaux, l'entrepreneur sera tenu de se conformer aux mesures particulières de 
sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics. 
Les distances maximales à respecter par rapport à la ligne électrique aérienne devront tenir compte de 
toutes les éventualités de rapprochement en raison d'une part, de tous les mouvements possibles de la 
ligne électrique aérienne, et fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) de chutes 
possibles des engins à utiliser pour les travaux ou opérations envisagés. 
La distance de sécurité visée ci-dessus est égale à : 
 
- 3 mètres pour les lignes de première ou de deuxième catégorie, c'est à dire dont la plus grande des 
tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs 
quelconques est inférieure à 50000 volts. 
- 5 mètres pour les lignes de troisième catégorie, c'est à dire dont la plus grande des tensions (en valeur 
efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est 
égale ou supérieure à 50000 volts. 
 
Dix jours avant la date prévue pour le début des travaux, l'entrepreneur devra faire parvenir au 
Représentant local EDF, la déclaration d'intention des travaux sous forme prescrite par l'arrêté préfectoral 
du 22 Août 1960. 
 
Dispositions relatives aux canalisations d'eau et de gaz 
Quand l'ouverture d'une fouille fait apparaître des émanations de gaz ou des fuites même légères sur les 
conduites d'eau, l'entrepreneur préviendra d'urgence les services intéressés, la maitrise d’ouvrage et 
d’œuvre. 
En cas d'émanation de gaz, il fera en même temps éteindre ou éloigner les foyers qui pourraient se trouver 
sur le chantier ou à proximité du chantier ; ceux-ci ne seront rallumés ou rapprochés qu'après disparition 
de toute émanation. Il avisera en même temps le service compétent et le Maire afin que des mesures 
soient prises en vue de la continuation du travail avec sécurité. 

Retards causés par des aléas. 
Les entrepreneurs ne pourront réclamer aucune indemnité du fait des retards qui auraient pu être 
occasionnés à leur travail par suite d'un quelconque des différents alinéas visés au présent article, ainsi 
que celui provoqué par la rencontre en fouilles d'objets divers. Ces retards éventuels ne constitueront pas 
non plus des cas de force majeure prolongeant la durée totale prévue des travaux. 
 

2.7 ECOULEMENTS ET EPUISEMENTS DES EAUX 
L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions et d'exécuter tous les travaux nécessaires 
destinés à assurer en permanence les écoulements et l'évacuation des eaux de toutes natures et toutes 
provenances, quelques soient leur importance pendant toute la durée des travaux. Ces opérations seront 
aux frais de l'entrepreneur. 
L'entreprise assurera pendant la durée des travaux les écoulements des eaux provenant du terrain ou des 
riverains et l'accès aux immeubles riverains tant pour les piétons que pour leur voiture. 
L'utilisation des pompes et toutes installations d'épuisements et rabattements de nappe recevront l'accord 
du Maître d’oeuvre. Les fouilles devront être asséchées lors de l'exécution des travaux de pose de 
canalisations et de confection d'ouvrages. Toutes ces opérations sont aux frais de l'entrepreneur. 
 

2.8 MESURES DE SECURITE 
L'entrepreneur est tenu de prendre sous sa responsabilité et à ses frais pendant toute la durée de sa 
présence sur le chantier dans le cadre des prescriptions des textes légaux et réglementaires : 
 - Toutes les mesures indiquées par le coordinateur de sécurité, 
 - Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses 
propres travaux sur le chantier (tranchée en particulier) et des matières qu'il emploie et au danger que 
ceux-ci comportent. 
 - Toutes mesures communes de sécurité (concernant l'hygiène, la prévention des accidents, la 
médecine du travail, les premiers secours et soins aux accidentés et malades, les dangers d'origine 



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-
de-France à Châtenay-Malabry (92)Mars 2019           

                                                                                                                                                                                 CCTP 
                                                                                                                                 OCTOBRE 2019 

  

© Osmose Ingénierie - Page 14 

électrique) pouvant être rendues nécessaires par la présence simultanée à proximité de son chantier 
d'autres entrepreneurs. 
Il appartient notamment à l’entrepreneur : 
 a) de donner l'instruction nécessaire à son personnel pour la prévention des incendies, des risques 
d'origine électrique. 
 b) de prescrire les consignes à observer par son personnel concernant la prévention des accidents 
qui sont prévues dans les textes réglementaires : 
 - en cas d'incendie (notamment, l'utilisation des masques contre les fumées s'il y a lieu) 
 - en cas de danger d'origine électrique (application des méthodes de réanimation par exemple) 
 c) de mettre son personnel à la disposition du service incendie commun à toutes les entreprises du 
chantier ou d'autres services communs lorsque de tels services sont organisés sur le chantier. 

Plan de Prévention de Sécurité et de Protection de la Santé 
L'entrepreneur est tenu de l'établir sous sa responsabilité exclusive et selon les instructions données par le 
maître d’œuvre en faisant ressortir les mesures pratiques de sécurité qu'en application des présentes 
prescriptions il estime nécessaires de prendre sur son chantier. Ce plan doit préciser les modalités 
d'application aussi bien des mesures réglementaires correspondant aux risques particuliers (tranchées par 
exemple etc..) de son chantier, en vue d'assurer efficacement. Il devra répondre aux préconisations du 
coordonnateur. 
Ce plan de sécurité sera communiqué au maître d'œuvre et immédiatement mis en application après, dans 
le délai maximum d'un mois après la notification du marché. 
L'entrepreneur doit lui apporter ultérieurement toutes modifications utiles, notamment en raison de 
l'évolution du chantier et en aviser le Maître d'œuvre. 
Ce plan et ses modifications successives selon les prescriptions du maître d’œuvre doivent tenir compte 
des sujétions spéciales dues au site de celles dues à l'existence d'installations en service pouvant résulter 
des prescriptions du présent CCTP. 
L'entrepreneur doit désigner un représentant responsable de la sécurité de son chantier. 
A titre d'information, pour le Maître d’œuvre, l'entrepreneur doit lui adresser sans retard une copie de 
chaque déclaration d'accident ayant entraîné au moins une journée d'interruption de travail, non compris 
celle au cours de laquelle l'accident s'est produit. 
. 

2.9 REMISE EN ETAT DES ACCES AU CHANTIER ET DES AIRES DE STOCKAGE 
Après présentation et acceptation par le Maître d’œuvre des zones de stockage, l'accès au chantier et aux 
zones de stockage sera reconnu et matérialisé par l'Entreprise.  
Le constat de l'état de l'accès et de l'aire de stockage mise à disposition sera fait contradictoirement avec 
le Maître d’œuvre et consigné sur un rapport de chantier. 
A la fin du chantier et après le nettoyage et la remise en état des surfaces mises à disposition, un constat 
identique sera fait. 
L'Entrepreneur sera entièrement responsable de toutes dégradations qu'il pourrait commettre. Il devra 
notamment inclure dans son offre la remise en état des aires stabilisées à l’identique de l’état actuel ; les 
zones existantes en enrobés de l’accès à la rue ne seront que reprises ponctuellement aux droits des 
dégradations causées par les transports. 

2.10 CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES 
En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, l'entrepreneur sera soumis aux dispositions 
du Cahier des Clauses Techniques Générales. 
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3 GENERALITES DES MATERIAUX ET DES FOURNITURES 

3.1 NORMES ET ORIGINES 

Normes 
Les provenances, les qualités les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les procédés de 
fabrication, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits 
fabriqués doivent être conformes aux normes françaises homologuées par l'Association Française de 
Normalisation (AFNOR) ou équivalentes européennes réglementairement en vigueur au moment de la 
signature du marché et notamment pour ce marché , dans les limites de leurs conditions de normes 
expérimentales ou de leurs éventuelles révisions en cours: 
- NF P 90 - 112 - Février 2008 Sols sportifs - Terrains de grands jeux en gazon synthétique.  
- NF EN 15301-1 - Sols sportifs - Partie 1 : Détermination de la résistance en rotation,  
- NF EN 15306 - Sols sportifs d’extérieur – Exposition du gazon synthétique à l’usure simulée.  
- NF EN 15330-1 - Sols sportifs – Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté 
principalement destinées à l’usage en extérieur – Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique.  
Conditions de réalisation.  
- Norme NFP 16-352 de Novembre 1987 (canalisations PVC),  
- Normes NFC 15-100 et NFC 17-200 (alimentation électrique),  
- Norme NFC 17800 d’Avril 1990  
Nota : Les éventuelles mises à jour en cours de validité s’appliqueront au présent projet. 
L'entrepreneur est réputé connaître ces normes. En cas d'absence de normes ou d'annulation de celles-ci 
ou de dérogations justifiées notamment par des progrès techniques, les propositions de l'entrepreneur 
seront soumises à l'agrément du Maître d'œuvre. 

Origine 
Les marques et références des produits sont données à seule fin de fixer la qualité du produit mis en 
œuvre. L'Entrepreneur doit justifier l'équivalence de ses fournitures avec les produits de référence et 
recueillir l'accord écrit du Maître d’œuvre avant commande et mise en œuvre. 
 
L'entrepreneur sera tenu de justifier de la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison 
délivrés par le responsable de la carrière ou de l'usine ou, à défaut, par un certificat d'origine et autres 
pièces authentiques. 
 
Les matériaux devront provenir des carrières, ballastières ou usines agrées par le Maître d’œuvre et 
garantissant une production conforme aux normes et spécifications applicables à ces fournitures 
permettant d'obtenir les exigences reprises au présent C.C.TP. 

3.2 CONSTITUTION DES BETONS 

Documents de référence  
L'Entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. Il appliquera, en 
particulier, les normes suivantes :  
 

NF  P 15-301 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de 

conformité. 

NF  P 18-010 Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques. 

 P 18-011 Bétons - Classification des environnements agressifs. 

NF  P 18-103 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis - Définition, classification et marquage. 

 P 18-305 Bétons - Béton prêt à l'emploi. 

 P 18-325 Béton - Performances, production, mise en œuvre et critères de conformité (ENV206). 
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NF  P 18-404 Bétons - Essais d’étude, de convenance et de contrôle - Confection et conservation des 

éprouvettes. 

NF  P 18-405 Bétons - Essais d'information - Confection et conservation des éprouvettes. 

NF  P 18-406 Bétons - Essai de compression. 

NF  P 18-451 Bétons - Essai d'affaissement. 

 P 18-541 Granulats - Granulats pour béton hydraulique - Spécifications.  

 P 18-554 Granulats - Mesures des masses volumiques, de la porosité, du coefficient d’absorption et 

de la teneur en eau des gravillons et cailloux. 

 P 18-555 Granulats - Mesures des masses volumiques, coefficient d’absorption et teneur en eau des 

sables. 

EUROCODE 2. 

Sables pour mortier et béton 
Le sable pour mortier et béton ne devra pas contenir en poids plus de cinq pour cent (5 %) de fines 
traversant le tamis de neuf cents (900) mailles par centimètre carré. 
 

UTILISATIONS TYPE GRANULOMETRIE 

Enduits - Scellement - Joints des 
Tuyaux 

Sable fin 0/2 

Béton pour béton armé Sable moyen 0/3 

Béton pour maçonnerie Sable gros 0/5 

Gravillons pour béton 
 
Les gravillons destinés à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 
25 mm de diamètre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 10 mm. 
La proportion d’éléments concassés ne pourra être supérieure à 50 %. 

Ciments 
Pour le béton ordinaire, le béton de fondation, le béton d’enrobage des conduites et le béton d’assise des 
canalisations, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 35 MPA avec ou sans 
constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961. 
Pour les ouvrages en béton vibré ou béton armé, ainsi que pour le mortier des joints, chapes enduites, 
graves ciments, le ciment sera du ciment PORTLAND ou équivalent, classe 45 MPA avec ou sans 
constituant secondaire, norme NFP 15 301 homologuée le 30 avril 1961. 
Les ciments proviendront directement et exclusivement de l’usine choisie par l’entrepreneur et agréée par 
le Directeur des Travaux. 

 

Désignation des bétons 
Le tableau suivant définit les différentes catégories de bétons nécessaires à la construction de l'ouvrage 
précité. Les caractéristiques des bétons sont conformes aux spécifications de la norme P 18-305. 
 

 Partie de l’ouvrage  Environn
ement 

Type de 
béton 
1 

BCN 
 
2 

E/C 
 

1
 

Fondation non armée sur sol non agressif 2b1 NA B20 0,60 

                                                
1- BA = Béton Armé, NA = Béton Non Armé E/C = Rapport Eau / (Ciment +Additions actives) - Norme P 18-305. 
2- Béton à Caractères Normalisés - Norme P 18-305. Pour les bétons intérieurs non armés (milieu sec), aucune résistance 
minimale n’est spécifiée, mais le dosage en liant doit être supérieur à 150 kg/m3. 
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Fondation armée sur sol non agressif 2b1 BA B25 0,60 

Fondation non armée, hors gel, sur sol 
non agressif 

2a NA B16 0,70 

Fondation armée, hors gel, sur sol non 
agressif 

2a BA B25 0,60 

Fabrication des bétons 
Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prêt à l'Emploi, conformément 
aux prescriptions de la norme NF EN 206-1. 
 
L'Entrepreneur commande ces bétons par référence à la norme NF EN 206-1, en spécifiant les valeurs 
requises dans le tableau de désignation des bétons.  
Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant : 
 - l’usine productrice,  
 - le chantier destinataire, 
 -  la classe d’environnement et le type de béton, 
 -  la résistance du béton, 
 - la nature des constituants, 
 - les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...) 
 - l’heure exacte de la première gâchée, 
 -  l’heure limite d’utilisation. 
Les bordereaux de livraison sont tenus à la disposition du Maître d'œuvre 
 
Tous les constituants du béton, y compris l’eau, sont dosés et malaxés à la centrale avant le départ des 
camions malaxeurs (toupies). 

Transport des bétons 
Sauf dispositions particulières, la durée du transport ne doit pas être supérieure à 1 h 30 et la durée totale 
(transport + vidange) ne doit pas excéder 2h 00. 
 
Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu à : 
 - une ségrégation des constituants du béton,  
 - un commencement de prise avant la mise en œuvre,  

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par 
évaporation excessive). 

 
Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un 
tambour à deux vitesses, l'une pour l'agitation, l'autre pour le malaxage.  
 
Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans l’accord exprès du 
producteur de béton. 
 
Avant le bétonnage, l'Entrepreneur définit : 

 - le matériel utilisé et le schéma de l'installation, 

 -  les cadences de bétonnage, 

 - les zones de circulation prévues pour le personnel, 

 - les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire, 

 -  les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage. 
 

3.3 MORTIERS ET BETONS 
 (Réf. CCTG. Fasc.63-Art.5 Fasc.65) 

Mortiers 
Les mortiers auront la composition suivante : 
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  Ciment   Dosage 
 Kg par m3 

Mortier A ordinaire   
Pour pose de 
bordures maçonneries 
de briques. 

CPA-CEM I 
 

400 
 

Mortier A 
Pour travaux 
d'assainissement. 

 
CPA-CEM I 

 
400 

Mortier B 
Riche pour 
scellements et enduits 

 
CPA-CEM I 

 
600 

Bétons (Réf. CCTG Fasc.63-Chap 2) 
 L'entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d’œuvre, dans un délai de 15 jour calendaire à 
compter de la date de notification du marché, le mémoire précisant : 
 - la provenance des agrégats et leur granulométrie, 
 - l'origine de la composition chimique de l'eau, 
 - les formules des différents bétons, 
 - le matériel de malaxage, de manutention, de mise en œuvre du béton et de ses éléments 
constitutifs, 
 - le projet des installations de bétonnage, 
 - le programme de vibration et la justification des moyens nécessaires pour assurer la continuité de 
la vibration des bétons (matériel et pièces de rechange notamment), 
 - la liste des adjuvants qui seront susceptibles d'être employés et qui ont été agréés par la circulaire 
n° 70-7 du 23 Janvier 1970 du Ministère de l'Équipement et du Logement, 
 - lorsque la température mesurée sur le chantier à 7 heures du matin sera inférieure à moins cinq 
degrés (-5°C), tout travail de bétonnage sera interdit. L'incorporation au béton d'adjuvant ne sera 
éventuellement autorisée qu'avec l'accord du Maître d'œuvre. 
 La cure éventuelle des bétons pourra être assurée par humidification ou enduit temporairement 
imperméable suivant sujétions de l'entrepreneur soumises à l'agrément du maître d'oeuvre. 
 Les parements nus resteront bruts de décoffrage et ne devront comporter aucune irrégularité, 
aucune reprise de coulage ne devra être apparente dans le cas où il n'a pas été prévu d'enduit. 
 Les remblaiements seront régalés par couches de 20 cm d'épaisseur. Chaque couche sera arrosée 
autant que de besoin et compactée au cylindre vibrant de dimension appropriée ou tout autre engin 
donnant les résultants équivalents. 
En cas de contestation, le Maître d’œuvre pourra exiger une compacité au moins égale à 95% de 
l'optimum PROCTOR Normal, l'entrepreneur étant, bien entendu responsable des tassements qui 
pourraient se produire par la suite. Il sera tenu, durant l'année de garantie, de remettre en état les 
tranchées par apports de matériaux. 
Des remblais en scories sont prévus pour les collecteurs et les parties des branchements sous voirie. 

Mise en œuvre des bétons 

Programme de bétonnage 
Les programmes de bétonnage définissent : 

- les phases de bétonnage, 
- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),  
- les conditions de recouvrement des couches successives, 
- la nature des coffrages d’arrêt, 
- le matériel nécessaire pour la mise en œuvre,  
- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton, 
- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,  
- l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,  
- les secours électriques éventuels,  
- les dispositions prévues en cas d'arrêt d'approvisionnement du béton. 
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Reprises de bétonnage 
Au moment de la prise, la surface du béton est complètement purgée de la laitance à l'aide d'un jet d'air et 
d'eau sous pression de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou 
grasses tout en veillant à ne pas déchausser les granulats. Dans le cas où le résultat n'est pas atteint, 
l'Entrepreneur procède avant tout bétonnage à un avivage de la surface, soit à l'aide d'un jet d'eau à haute 
pression (supérieure à 100 bars), soit par un léger repiquage suivi à nouveau d'un nettoyage et d'un 
lavage. 
L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de recueillir 
l'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés à proximité. 
A chaque reprise sur béton durci, la surface à bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée jusqu'à 
saturation du béton. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé, exempt d'huile.  
A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont 
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.  
 

3.4 FOURNITURES A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE 
Toutes les fournitures des matériaux destinés à être incorporés à l'ouvrage font partie de l’Entreprise, sauf 
celles qui sont expressément exclues par le présent Marché. 
Toutes les fournitures nécessaires à l'exécution des travaux d'assainissement font partie de l'entreprise et 
seront à la charge de l'Entrepreneur. 
Le plan de recollement sera établi, en considérant comme points fixes les regards de visites et les 
bâtiments. 

3.5 STOCKAGE DES FOURNITURES ET MATERIAUX 
Les fournitures et matériaux seront stockés aux emplacements proposés par l'Entrepreneur et acceptés 
par le Maître d'œuvre. 
Les matériaux qui auraient été refusés devront être transportés hors du chantier par l'Entrepreneur dans 
un délai fixé par le Maître d'œuvre. 
L'Entrepreneur assurera la protection de ses fournitures et de ses ouvrages en place, jusqu'à la réception 
des ouvrages par le Maître d'ouvrage. 

3.6 RECEPTION DES MATERIAUX 
La réception des matériaux est faite par l'entrepreneur ou son délégué et soumise à l'approbation du 
Maître d’œuvre. 
En cas d’insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant ou de 
réfection sera appliqué à la totalité du lot réceptionné sans que l’entrepreneur soit admis à justifier que les 
défauts ou malfaçons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré. 
La réception n’empêche pas le Maître d’œuvre de rebuter des matériaux qui, lors de l’emploi et jusqu’à 
l’expiration du délai de garantie se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites. 
Le délai pour l’évacuation hors du chantier des matériaux refusés est de 8 jours. 
En cas d’inexécution par l’entrepreneur, le Maître d’œuvre se réserve le droit de les faire évacuer par une 
autre entreprise aux frais de l’entrepreneur. 
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4 LOT 1 – VRD -INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

 

1 TRAVAUX PREALABLES 

 

1.1 Installation de chantier et implantation des ouvrages, y compris plan de récolement, métrés 

contradictoires et bordereaux d'attachements 

 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 
Ces installations, entretien et dépose en fin de chantier seront à la charge de l’entreprise LOT1. 
Accès chantier 
L’accès chantier se fera depuis l’entrée existante 3 Rue du Dr le Savoureux 
Châtenay-Malabry, Île-de-France 
 

IMPORTANT : L’accès chantier est commun avec le flux piéton/scolaire continu du site existant restant en 
fonction pendant les travaux. L’entrepreneur devra aménager un barrièrage séparant au mieux les flux à 
partir du portail du site. Un homme trafic devra être anticipé par l’entreprise.  
 
Base vie a la charge du lot1 
La base de vie et aire de stockage seront situées à proximité de l’accès chantier. 
L'Entrepreneur fournira au Maître d’œuvre son projet d'installation de chantier, dans un délai de 15 jours 
calendaires à compter de l'ordre de service du marché. 
L'installation de chantier comprendra : 
• un bureau équipé en salle de réunion (table + 6 chaises), chauffé à 18° C, éclairé et muni du 
téléphone. Le MO mettra à disposition de l’entreprise un point de raccordement électrique à moins de 
150m de la base vie. 
• un point eau mis à disposition par le maitre d’ouvrage à moins de 150m de la base vie, avec sous 
compteur provisoire et raccordé au réseau EU existant. 
 
• un réfectoire et vestiaire à disposition de toutes les entreprises, équipés en tables + chaises et 
casiers verrouillables. 
 
• les bennes de tri des déchets 
 
La mise à disposition des locaux, leur montage, leur démontage, les frais d'installation, d'éclairage, de 
chauffage, de téléphone sont à la charge de l'entreprise titulaire du marché. En fin de travaux, après 
évacuation de ces équipements provisoires, l’entrepreneur devra remettre en état, à ses frais, dans le 
cadre de ce poste financier, la plate-forme ayant reçu les bungalows. 
 
Le Maitre d’ouvrage mettra à disposition des toilettes du site pour les nécessités de l’opération  
 
Panneau de chantier 
 
L'entreprise implantera dans le cadre de son installation de chantier un panneau de chantier conforme au 
modèle communiqué par le Maître de l'ouvrage qui comportera : 
 
 - Les indications administratives réglementaires 
 - Les indications du Maître d'ouvrage, le montant des travaux, les financeurs et le financement 
(avec les logos de la ville et des financeurs) 
- Les noms du Maître d'œuvre, Assistant Technique et des Entreprises  
 - La date de début et la date d'achèvement contractuelle des travaux 
- - Numéro de permis d’aménager / construire suivant les dispositions de l’article A 421-7 du Code de 
l’Urbanisme 
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Ce panneau en PVC sera de 3 m x 2.75 m, sérigraphié couleur conforme au modèle donné par le Maître 
d’Ouvrage. Il est à la charge de l’entrepreneur titulaire du marché. 
 

IMPLANTATION 
Piquetage général à la charge du lot1 
 
L'entrepreneur devra prendre contact avec le géomètre ayant établi l'état des lieux afin de définir des cotes 
repères fixes (sur ouvrages existants conservés en place) pour l'implantation de tous les ouvrages du futur 
projet. Ces cotes repères seront reportées sur le plan d'implantation du géomètre remis en 2 exemplaires 
au Maître d’œuvre et par fichier informatique  AVANT DEMARRAGE DU TERRASSEMENT. 
 
- Chaque entrepreneur devra ensuite réaliser le piquetage de ses ouvrages, à partir des piquets implantés 
par le géomètre agréé. Il devra, à cette fin, fournir les piquets et assurer, à ses frais, leurs maintiens en 
place et leurs déplacements éventuels, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 
- Chaque entrepreneur sera entièrement responsable du piquetage de ses ouvrages. 
 
- Les ouvrages devront être implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet. 
 
- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement à l’existant, avec une tolérance 
par rapport aux côtes projet de plus ou moins 1 cm. 
 
Il sera procédé contradictoirement à la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui 
donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'implantation. 
 
Piquetage complémentaire 
 
- L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages du présent lot, à partir des piquets implantés par 
le géomètre expert. Il devra, à cette fin, fournir les piquets et assurer, à ses frais, leurs maintiens en place 
et leurs déplacements éventuels, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 
- L’entrepreneur titulaire du présent lot devra fournir, aux lots 2 / 3, tous les éléments de piquetage dont 
ces derniers auront besoin pour l’implantation de leurs ouvrages. 
 
- L’entrepreneur sera entièrement responsable du piquetage des ouvrages définis dans son lot. 
 
- Les ouvrages devront être implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet. 
 
- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement à l’existant, avec une tolérance 
par rapport aux côtes projet de plus ou moins 3 cm. 
Récolement 
Ce poste prend en compte également les interventions nécessaires au récolement au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. A compter du 1/1/2019, tous les plans des ouvrages sensibles enterrés 
(électricité, éclairage) doivent être géoréférencés avec une précision cartographique de classe A. 
 

RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX. 
Les réceptions auront lieu à la demande de l'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG. 
L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme à l'exécution et comportant 
les implantations et altimétries NGF de l’ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif. 
Ce plan sera établi à échelle 1 / 200°, en 3 exemplaires papiers, et sur fichier DWG. Il servira pour la 
réception. L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire à la 
vérification des ouvrages. 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comprendre en plus de plan de récolement, toutes les fiches 
techniques des fournitures, les modes d’emplois, les rapports de laboratoires, les procès-verbaux, le tout 
rédigé en langue française, en trois exemplaires papier et sur CD rom. 
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Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage devra comprendre toutes les pièces utiles à l’utilisation 
et l’entretien des ouvrages. 
Les autres pièces à fournir sont reprises au CCAP. 
 
De manière à fixer sans ambiguïté les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités, 
les documents suivants seront fournis par l'Entrepreneur le jour de la réception des travaux : 
- une notice d'utilisation de l'ensemble de l'aménagement dont toutes les dispositions seront à respecter 
par le Maître d'ouvrage. 
Ces documents seront fournis par l'Entreprise titulaire du marché qui a en charge la garantie du 
revêtement. Ils seront annexés au procès-verbal de réception et signés des parties intervenantes 

 

1.2 Clôture provisoire de chantier et signalisation 

 

CLOTURES DE CHANTIER 
D’une hauteur de 2.00 m, elles seront constituées par : 
- Une palissade de protection amovible en acier galvanisé, grillage en fil soudé, (environ 350 ml 
- Un système d’accrochage solidaire, 
- Des plots de fixation en béton ou plastique. 
Leurs emplacements seront déterminés par les zones de chantier à isoler du public accédant au site.  
Les mesures de protections devront être prises pour empêcher l’accès au site pendant les travaux, et 
faciliter la circulation routière. Les panneaux de signalisations nécessaires devront être mise en place 
durant la durée du chantier, en conformité avec le code de la route, pour la signalisation et la protection du 
chantier : 
 

PRINCIPE D’IMPLANTATION 
 

Une clôture sera également mise en place en protection physique des arbres conservés en périphérie 
immédiate du chantier sur une large surface autour de ceux-ci afin de préserver le système racinaire et le 
houppier, et d’éviter le dépôt de matériel et le tassement du sol qui empêche l’eau de s’infiltrer. 
 
La maintenance de ces clôtures incombe à l’entrepreneur titulaire du lot1 pendant toute la période des 
travaux. 
 

SIGNALISATION 
(CCTG Art.23 du Fasc.1) 
 
La signalisation des chantiers sera à la charge du lot1, et devra être conforme à l'article 31-5 du C.C.A.G. 
 
Il prendra contact avec les Administrations Municipales et autres et fera agréer les moyens qu'il compte 
mettre en place pour garantir la sécurité de la circulation. 
 
Les services ayant à la charge des circulations publiques intéressés par les travaux sont : l’établissement 
public territorial, les commissariats de police, gendarmerie et subdivision de l'équipement dont le secteur 
d'intervention englobe le chemin faisant l'objet d'un chantier de travaux ou d'un circuit de déviation. 
 
L'entrepreneur restera seul et entièrement responsable de tous les accidents et dommages causés au tiers 
par l'exécution des travaux. 

 

1.3 Constat des lieux : voiries, mobiliers, bordures, clôtures, bâtiment. 

 
L'entrepreneur devra se rendre compte de l'état actuel des lieux pour la réalisation de l'opération sous sa 
seule responsabilité et en respectant les données du projet. 
 
L'entrepreneur ne pourra opposer au Maître de l'ouvrage les renseignements indiqués aux documents qui 
lui seront fournis sur la situation des lieux pour se prévaloir d'une plus-value quelle qu'elle soit en raison 
des divergences pouvant exister avec la situation rencontrée lors de l'exécution des travaux. 



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-
de-France à Châtenay-Malabry (92)Mars 2019           

                                                                                                                                                                                 CCTP 
                                                                                                                                 OCTOBRE 2019 

  

© Osmose Ingénierie - Page 23 

 
L'entrepreneur est réputé, par le fait même de sa soumission, s'être informé de tous les éléments qui 
pouvaient être raisonnablement obtenus et influer en quelque manière que ce soit sur les travaux ou sur 
leurs prix. 
 

CONSTAT D’HUISSIER 
 
L’entrepreneur aura à sa charge de faire constater par huissier l’état des lieux avant le démarrage des 
travaux. Le constat d’huissier sera transmis au Maître d’Ouvrage et en copie au Maître d’œuvre. 

   

2 DEMOLITIONS, DEMONTAGE 

 
L’entreprise prendra soin de ne pas porter dommage aux constructions à préserver. 
 
Le projet comprend la démolition d’ouvrages maçonnés et béton de toute nature, d’éléments et ossature 
en acier situés dans l’emprise du projet. Les terrassements nécessaires, la reprise et l’évacuation des 
produits sont à la charge de l’Entrepreneur. 
 
Les travaux de démolition comprennent la démolition des ouvrages et l’évacuation en décharge des 
matériaux y compris des fondations.  
 
Dans le cadre de ces postes, l’entrepreneur devra déposer, démolir, charger et évacuer en décharge 
agréée aux frais de l’entrepreneur les postes ci-après y compris les terrassements nécessaires et découpe 
à la scie si nécessaire. 

 

 Bordures  

 

2.1 Dépose de bordures et évacuation 

 

2.2 Dépose de caniveaux et évacuation 

 Hockey  

 

2.3 Dépose de revêtement synthétique et  évacuation 

 

2.4 Dépose de revêtement souple Hockey et  évacuation 

 

2.5 Sciage des enrobés à 1m de la bordure/caniveau 

 

 

2.6 Dépose des enrobés sur 7cm et  évacuation 

 

 

 Piste  

 

2.7 Dépose de revêtement souple athlétisme et  évacuation 

 

2.8 Dépose des enrobés sur 7cm et  évacuation 

 Abords  

 

2.9 Décroutage rabotage des enrobés périphériques au terrain et évacuation 

 

2.10 Sciage des enrobés  

 

2.11 Démolition dalle béton et évacuation 
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 Serrurerie 

 

2.12 Dépose de pare balles et évacuation  

 

2.13 Dépose de clôture pare-balles et évacuation 

 

2.14 Dépose de main-courante et évacuation 

 

 Equipements sportifs, mobiliers 

 

2.15 Dépose des équipements sportifs présents dans l'enceinte des travaux (buts et abris 

joueurs) et évacuation 

 

  

3 TERRASSEMENTS 

 
* Localisation : Les terrassements des plates-formes concernent le décapage puis les terrassements en 
déblais / remblais de terrain de toute nature pour constitution du fond de forme du terrain ; des circulations 
et abords. 
 

Limitation d'emploi des engins mécaniques 
Les conditions atmosphériques (pluies, gel) ou la teneur en eau du sol à terrasser, sont des paramètres 
très sensibles dans la réalisation correcte des plates-formes des terrains de sport. 
Le Maître d’œuvre pourra interrompre l'évolution des engins trop lourds et n'évoluant pas sur les plates-
formes dans de bonnes conditions. Exemples de mauvaises conditions d'exécution : IPI inf. à 6, Indice de 
consistance de la terre végétale inf. à 0,8. 
La forme sera compactée par tous moyens appropriés, proposés par l'entrepreneur et agréés par le Maître 
d'œuvre. L'entrepreneur devra disposer, en sus des engins principaux, d'un engin à faible encombrement 
destiné à assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles. 
La densité sèche à obtenir sur la partie supérieure de la forme est fixée à 100% de celle obtenue à l'essai 
PROCTOR Normal. 
Evacuation des eaux pluviales 
L'entrepreneur doit maintenir, en cours de travaux, une pente transversale, à la surface des parties 
excavées et exécuter, en temps utile, les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et 
d'évacuation des eaux superficielles (noues, banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossé, 
etc.) 
En cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, l'entrepreneur doit 
niveler et fermer la plate-forme. 
En cas d'arrêt de chantier de plus longue durée (pannes, intempéries), il soumet au visa du Maître 
d’oeuvre, les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés et assurer 
la pérennité de la sécurité des personnes. 
Au cas où, en cours de travaux, l'entrepreneur est conduit à procéder par pompage, les frais 
correspondants seront à sa charge. 
Transports 
Les transports de toute natures effectués par l'entrepreneur, ses sous-traitants ou ses fournisseurs 
s'effectueront sur des itinéraires ayant été soumis au préalable au Maître d'œuvre 
Il appartiendra à l'entrepreneur d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des organismes concernés 
pour emprunter les itinéraires retenus. 
Pour l'application des prescriptions de l'article 34 du C.C.A.G., il est précisé qu'un constat contradictoire de 
l'état des voies publiques empruntées sera dressé, avant le début des travaux, entre les services 
compétents, le Maître d’œuvre et l'entrepreneur. 
L'Entrepreneur aura à sa charge le nettoyage des chaussées, trottoirs et façades qui pourraient être 
souillés. Il fera passer un engin balayeur aspirateur sur l'ensemble des chaussées empruntées, chaque 
jour, pendant la durée des travaux. 
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Il aura à sa charge l'entretien et la remise en état des chaussées et itinéraires empruntés ainsi que les 
travaux éventuellement nécessaires pour rétablir les écoulements des eaux qui seraient perturbés du fait 
des transports. 
Les camions utilisés pour les transports de toutes natures devront, en toute circonstance, satisfaire aux 
prescriptions du Code de la route et en particulier à celles des articles R.55, R.56, R.57 et R.58 concernant 
le poids des véhicules en charge. 
Destruction mécanique de la végétation 
La destruction de la végétation en place se fera mécaniquement. L'emploi de produits chimiques est 
prohibé sur ce site. 
L’ensemble des végétaux situés sur l’emprise des travaux et extension d’ouvrages est à détruire et 
évacuer. Cf poste 2.3. 
Nettoyage du terrain 
Les dépôts divers, les produits ou matériaux pouvant présenter un danger pour l'homme ou l'animal, 
existants ou découverts lors des travaux sont à évacuer en décharge agréée ou en usine d'incinération 
(conformément à la législation en vigueur) 

 

 

3.1 Décapage terre végétale et mise en stock sur site pour réutilisation 

  
Les terres seront stockées en merlon inférieur à 2m de hauteur  

 

3.2 Décapage terre végétale et évacuation   

 

3.3 Terrassements en déblais de sol de toute nature et évacuation en décharge agréee 

 
Les déblais extraits lors des terrassements et des fouilles seront traités de différentes manières suivant 
leur nature et après accord du Maître d’œuvre : 
- la terre végétale sera différenciée entre propre et souillée afin de prévoir sa réutilisation. 
- Les graves propres pourront être utilisés en remblaiement des fouilles de réseaux après accord du Maître 
d'œuvre, 
- Les déblais de toute autre nature seront évacués par l’entreprise en décharge hors du chantier. 
Les constitutions des formes seront réalisées par déblais remblais des sols en place après décapage de la 
terre végétale. 
 

3.4 Terrassements en déblais-remblais de sol de toute nature et compactage 

 
* Matériaux à terrasser : Non communiqués 
 
-Avant démarrage des travaux, l’entrepreneur devra proposer, à l’agrément du Maître d’Œuvre, les 
modalités de terrassement et de compactage (engins + personnel). Après décapage, un relevé géomètre 
complémentaire réalisé par l’entreprise permettra d’optimiser les mouvements de terres. 
Les terrassements sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur sous contrôle de la Maîtrise d’Œuvre. 
Dans le cadre du projet, les calculs ont été conduits de telle sorte qu’une partie des déblais extraits du 
terrain et des circulations soit mise en remblais dont les pentes sont précisées sur le plan Projet. Le 
surplus de déblais étant évacué dans le cadre du poste 3.3 
 
L'entreprise devra le terrassement en déblais et en remblais permettant d’obtenir les fonds de forme aux 
niveaux définis ci-dessous, y compris réalisation des talus de raccordement nécessaires : 
 
Niveau Fond de Forme par rapport au Niveau Fini projeté :  
 

 49 cm sous les futures circulations piétonnes, 

 54 cm sous les futures zones pistes 

 30cm sous les zones espaces verts 
. 
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La largeur des fouilles sera celle des bordures de limitation, plus 50 cm pour pose des bordures et à 
remblayer par la suite. 
Le fond de forme des abords du terrain devra prendre en considération les pentes indiquées sur le plan 
projet. 
 
* Modalités de réalisation 
 
- Les déblais - remblais effectués pour la mise à niveau devront être exempts de vases, terres fluentes, 
tourbes, mottes de gazon, souches, débris végétaux et pierres dépassant vingt (20) centimètres de 
dimension maximale. L'évacuation de ces produits est à la charge de l'Entreprise. Les déblais impropres 
ou excédentaires seront évacués aux frais de l'Entreprise. 
 
- Le fond de forme en déblais doit faire l’objet d’un compactage soigné pour obtention des résultats 
demandés au poste 3.5. 
 
- Pour le compactage des remblais, l’entrepreneur devra se conformer aux règles suivantes : 

 adapter l’épaisseur des couches mise en œuvre aux possibilités de l’engin de compactage et au 
plus grand diamètre des matériaux mis en œuvre  

 adapter le compactage aux conditions météorologiques et à la teneur en eau des matériaux au 
moment de la mise en œuvre 

 respecter les valeurs Q/S déterminées par le GTR (1) 
 
(1) GTR – Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme – Sept. 92 – 
Publications SETRA BP100, 92223 BAGNEUX Cedex – France. 
 
- Si la portance est insuffisante, le poste de purge N°3.7 est prévu au marché.  
 
- Le réglage et le compactage des talus en remblais devront être réalisés par la méthode du remblai 
excédentaire. Le piquetage du pied de remblai est donc à réaliser avec un excédent horizontal de chaque 
côté d’une largeur de 1 m. 
 
- Les talus en remblais seront réalisés avec un replat en tête de 1 mètre de large avec une pente de 1 % 
vers le pied de talus. 
 
- Les talus en déblais seront réalisés avec une cunette en pied de 40 cm de largeur minimale. Les noues 
paysagères figurant sur le plan projet seront mises en forme dès les terrassements 

 

3.5 Nivellement du fond de forme et compactage 

 
La forme, pour le terrain sera dressée en pente comme indiqué sur les plans. Les cotes sont indicatives et 
moyennes, elles seront à calculer définitivement après relevé du terrain décapé. 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à reprendre. 
 
Le compactage des fonds de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante à l'un des 
essais suivants : 
Installation d'athlétisme / Couche de fondation 
- Module dynamique ≥ 30. Mpa (essai à la plaque ou à la dynaplaque) pour le terrain en gazon synthétique 
et la piste. 
 
 
* Contrôles de nivellement et d'implantation des ouvrages aux frais de l'entrepreneur 
 
L'entrepreneur fera réaliser, par un géomètre agréé, un contrôle d'implantation et de nivellement de 
l'ensemble des surfaces terrassées, y compris talus (tête et pied), en coordonnées x, y, z, selon un 
carroyage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan topographique sur fichier .dwg au Maître d'Œuvre. 
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Le nivellement du fond de forme devra être repris jusqu'à obtention de côtes, dans la tolérance de plus ou 
moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales et de plus ou moins 5 
cm pour les talus avant revêtement en terre végétale. 

 

3.6 Essai de portance 

  
Conditions de réception des formes 
D'une façon générale la circulation des engins devra pouvoir s'y faire sans laisser de traces significatives. 
 
Méthode d'essais de portance des fonds de formes à la dynaplaque 
Cet essai sera retenu en priorité pour la mesure de la qualité des fonds de forme. 
En cas de doute, il sera éventuellement utilisé pour les points les plus faibles, de la stabilisation en place. 
L'appareil dynaplaque est généralement monté sur un véhicule léger tous terrains. Il est servi par deux 
opérateurs. 
Un essai sera exécuté tous les 500 m² en continu. Les résultats seront enregistrés sur une bande, remise 
au Maître d’Oeuvre. Leur exploitation sera immédiate comme indiquée ci-après. 
 
Les points de mesures déterminant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera 
à des essais complémentaires situés de 3 m à 4 m de rayon autour de ce point ; et ainsi de suite jusqu'à 
l'obtention de résultats satisfaisants. La surface délimitée par ces derniers points d'essai sera considérée 
comme non portante. Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. Ils seront exécutés 
immédiatement, pendant que les essais se poursuivent sur une autre partie du fond de forme. De 
nouveaux essais seront ensuite établis et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'un résultat conforme aux 
valeurs imposées (voir ci-dessus). 
Les travaux de vérification décrits ci-dessus seront rémunérés selon le prix correspondant du bordereau 
des prix. Cependant, en cas d'insuffisance de résultats conformes sur plus de 60 % des mesures, une 
seule série d'essai sera rémunérée, et donc prise en charge par le Maître d'ouvrage 

  

4 RESEAUX 

 

4.1 Assainissement 

 

4.1.1 Réalisation de tranchées pour réseau et remblaiement avec grillage avertisseur 

 
* Fouille pour ouverture des tranchées 
 
Réseaux Largeur* profondeur Grillage avertisseur 
Electricité Minimum 55cm 0.75m sur lit de pose en sable de 5 cm d'épaisseur minimale.
 Rouge 
Eau potable Minimum 40 cm  1m sur lit de pose en sable de 5 cm d'épaisseur minimale. Bleu 
 
*= La largeur devra être adaptée au nombre de canalisations à installer 
 
Les fonds de fouille seront parfaitement réglés à la nivelette ou au niveau de chantier simple ou au niveau 
laser (impératif pour pente à 0.3%) afin de présenter une pente en long continue, sans flaches, parallèles 
aux pentes prévues sur le plan. Ils seront débarrassés, au préalable, des matériaux de grosse 
granulométrie et des affleurements de points durs. 
Le fond de forme sera compacté à la dame mécanique ou tout autre moyen approprié. 
Le fond de fouille sera réglé pour lit de pose et expurgés des éléments anguleux et de diamètre supérieur 
à 0.05 m. 
 
Les pentes d'écoulement, relativement faibles, devront être impérativement définies sur le chantier grâce 
au laser. 
 
Tous les déblais de fouilles excédentaires seront évacués en décharge. 
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Lors des fouilles, l'entrepreneur sera entièrement responsable de tous les dommages occasionnés aux 
ouvrages souterrains et canalisations, répertoriés sur le plan d'état des lieux et maintenus en état de 
fonctionnement. 
Il doit, en plus, assurer, pendant toute la durée des travaux, la sécurité du chantier et la protection des 
ouvrages existants. 
 
 
* Epuisement 
 
L'entrepreneur prendra, à ses frais, toutes les dispositions utiles pour assurer les écoulements d'eau 
existants et les détourner hors des fouilles. 
En cas de venues d'eau souterraines, l'entrepreneur devra, à ses frais, en assurer l'évacuation gravitaire 
dans toute la mesure du possible et soumettre, au Maître d'Oeuvre, les dispositions qu'il propose alors de 
prendre pour assurer les épuisements nécessaires. 
D'une façon plus générale, l'entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité, la protection de son 
chantier contre les eaux de toute sorte et de toute nature. 
 
* Etaiement et blindage 
 
L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les blindages des fouilles lorsque cela sera nécessaire. Il sera 
responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir lors de l'ouverture des tranchées. 
Les dispositions adoptées pour le blindage devront être conformes aux prescriptions prévues par la 
législation du travail. 
Aucun élément de blindage ne devra être laissé dans les fouilles lors de leur remblaiement, sauf avis 
contraire du Maître d'Œuvre. 
Il sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages qui pourraient 
être causés aux immeubles riverains, aux ouvrages souterrains publics ou privés, aux canalisations de 
toutes sortes, aux revêtements de chaussées et des trottoirs, enfin des accidents qui pourraient arriver 
consécutivement aux travaux. 
 
 
* Remblaiement des tranchées 
Les tranchées, destinées aux tuyaux PVC d’assainissement, seront remblayées en sable de rivière non 
gélif et correspondant à une granulométrie continue 0/5, ES>80%. L’épaisseur du lit de pose ne devra, en 
aucun cas, être inférieure à dix (10) centimètres pour les faibles diamètres. Le remblaiement se poursuivra 
avec le même matériau jusqu'au tiers (1/3) inférieur de la hauteur du collecteur. 
Des remblais en scories sont prévus pour les collecteurs et les parties des branchements sous voirie. 
 
Pour les réseaux électriques, la prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de sable de rivière, 
non gélif et correspondant à une granulométrie continue 0/5, ES>80%, pour lit de pose et enrobage des 
fourreaux à raison de 150 litres/ml. 
 
Les fouilles ne seront remblayées qu'après vérification des ouvrages par le Maître d’œuvre OSMOSE. 
La longueur maximale des fouilles pouvant rester ouverte avant remblaiement est fixée à cinquante (50) 
mètres. 
Il est précisé que la réception aura lieu à pied d'œuvre sur le chantier. L'Entrepreneur sera soumis aux 
prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G. 
 
Le remblaiement des tranchées sera réalisé après enrobage de sable avec les matériaux extraits jusqu'au 
niveau fond de forme, soigneusement compactés et expurgés des éléments anguleux de dimension 
supérieure à 5 cm pour les réseaux en Espaces verts. 
Les remblais seront compactés de manière à obtenir une densité sèche au moins égale à quatre-vingt-
quinze pour cent (95 %) de l'optimum proctor normal. L'entrepreneur étant, bien entendu responsable des 
tassements qui pourraient se produire par la suite. Il sera tenu, durant l'année de garantie, de remettre en 
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état les tranchées par apports de matériaux. Le reste du remblaiement sera composé de la structure de la 
voirie d’accès et par du remblai sur les talus de raccordement. 
 
Au préalable, à + 0,20m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations et des fourreaux, sera 
déroulé un grillage avertisseur réglementaire de 0,30 m de large renforcée par deux bandes latérales en 
polypropylène (Cf tableau ci-dessus) et de tout système de géoréférencement avec précision de classe A 
pour les réseaux électriques (radio détecteur en mode passif par exemple) à compter du 1/01/19. 
 
Le maître d'œuvre attire l'attention de l'entreprise sur le compactage des tranchées afin d'éviter tout 
affaissement ultérieur. Dans le cas contraire, il devra procéder, à ses frais, à la réfection de la tranchée et 
du revêtement minéral réalisé entre-temps. 
 
L'entrepreneur devra fournir, lors de la première réunion de chantier, la provenance et les caractéristiques 
des matériaux concassés de remblaiement. 

 
*Terrassement en tranchées 
 
*Réseau d’assainissement et ouvrages annexes 
Les travaux seront à réaliser dès le démarrage, et dès que les enquêtes et résultats des déclarations de 
travaux envoyés aux Services concernés le permettront. 
Les travaux seront conformes aux plans et exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du 
CCTG. 

 

4.1.2 Fourniture et pose de PVC dia. 200 mm 

 
*Localisation : selon plan Projet 
 
*Caractéristiques : 
-Réseau d’assainissement 
Ces ouvrages devront être conformes aux prescriptions données par les Directions de la voirie des 
organismes concernés. 
Prescriptions communes aux canalisations, raccords et accessoires 
Dans le cas de raccordement à la nouvelle canalisation, de branchements existants, les mêmes tuyaux 
doivent être utilisés. Les joints préfabriqués doivent provenir obligatoirement de fabricant de canalisations. 
Tuyaux PVC 
 Compact série 1, joints caoutchouc 
Tuyaux pour assainissement  
-Les tuyaux pour assainissement seront en béton armé 135 A à collet, catégorie E, joints élastomères pour 
des diamètres supérieurs ou égaux à 300 mm. 
-Les tuyaux pour assainissement inférieurs ou égaux à 300 mm. Seront des tubes PVC, à bague de joint 
d’étanchéité, de classe minimale CR8. Les essais de réception devront satisfaire aux prescriptions du 
fascicule 70. 
 
L’entrepreneur devra vérifier que les séries ci-dessus indiquées sont de résistance suffisante à leur 
emplacement définitif et soumettre au Maître d’œuvre le calcul justificatif (essieu de 13 t). Toutes les 
précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier afin 
d’éviter les chocs susceptibles de nuire à la qualité des tuyaux. Les tuyaux endommagés seront refusés.  
 
Tous les tuyaux porteront obligatoirement un marquage durable portant : 
- La date de préfabrication, 
- L’indicatif de fabricant de l’usine, 
- La classe ou la série à laquelle ils appartiennent 
 
*Pose des tuyaux 
On disposera sous toutes les canalisations et sur toute la largeur de la tranchée une d’un lit de pose (Cf 
poste tranchée ci-dessus). 
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Les changements de direction, pente, de diamètre et tout raccordement d'une canalisation sur une autre 
s’effectuera dans les regards. 

 

4.1.3 Fourniture et pose de PVC dia. 100 mm 

 
Identique au poste 4.1.2 mais avec PVC dia 100 mm.   

 

4.1.4 Fourniture et pose de regard 600 x 600 mm avec grille fonte 

 
*Localisation : selon plan Projet 
 
*Caractéristiques 
- Construction 
Ils seront en béton coulé en place (exceptionnellement et selon les indications de la maîtrise d’œuvre) ou 
en éléments préfabriqués. La surface intérieure ne présentera aucune aspérité ni fendillement. Ils seront 
conformes aux normes en vigueur concernant les réseaux enterrés. Les regards seront parfaitement 
étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et regards seront traités de façon à 
obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux ouvrages. 
- Couverture 
Les cadres et tampons seront de classe B125 kN sur trottoirs et zones végétalisées. 
Les tampons et les grilles devront être conformes à la norme NF 124. 
 
* Mise en œuvre : 
Les surfaces de contact cadre tampon devront être prévues de façon à permettre une assise stable.  
Les arrivées et départ de canalisations ne devront pas dépasser à l'intérieur du regard. 
Les regards seront parfaitement étanches, les joints entre éléments préfabriqués et entre canalisations et 
regards seront traités de façon à obtenir une étanchéité parfaite aux eaux extérieures et intérieures aux 
ouvrages. 
Le jeu latéral entre cadre et tampon devra être réduit pour éviter le passage de détritus.  
Les tampons comporteront une encoche de déblocage ainsi qu’un orifice permettant leur levage. Ils 
devront être repérés par un logo adapté à leur destination (EP, EU,). 
Les cadres seront ancrés sur béton. 
Le tampon du regard sera borgne. 

 

4.1.5 Mise à niveau de regard  
 
Comprend la remise à niveau de l’ensemble des regards existants rencontrés. 
Evolution altimétrique globale à prendre en compte : +10cm 
 
Les ouvrages d'assainissement à tampon seront mis à niveau des sols et revêtements définitifs après 
réglage de la couche sous-jacente 

 

4.1.6 Branchement sur regard existant 
*Mise en œuvre 
 
Ces prestations devront être réalisées très soigneusement, sans détériorer les ouvrages existants. En fin 
d'intervention, les regards seront nettoyés de tous gravats éventuels à l'intérieur et en périphérie 
extérieure. 
Les joints de raccordement seront parfaitement lisses et étanches, sans dépassement de la canalisation 
PVC à l'intérieur du regard. 
Les fouilles situées dans les abords seront refermées avec les matériaux extraits, purgés des éléments 
anguleux et de diamètre supérieur à 0,05 m. pour les fouilles situées sous enrobé, le remblaiement sera 
réalisé avec de la GNT 0/20, soigneusement compactée jusqu'au niveau du revêtement en enrobé à 
refaire. 
Tous les déblais excédentaires seront évacués en décharge. 
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L'entrepreneur devra la reconstitution à l'identique des trottoirs et chaussée de toute nature ou des 
pelouses impactées par ce branchement. 
 
Les travaux de raccordement aux collecteurs existants ne pourront être entrepris qu'après l'accord des 
Services intéressés sur les dates, les durées des travaux, et les mesures à prendre pour assurer la 
sécurité de la circulation. 
Les dits Services devront être prévenus par l'entrepreneur au moins quinze jours (15) avant l'exécution des 
travaux. L'entreprise devra se conformer strictement aux prescriptions 

 

4.2 Electricité 

 

4.2.1 Tranchées pour réseau électrique général ; remblaiement et réfection de voirie 

 

CF Poste 4.1.2 

 

4.2.2 Fourniture et pose de chambres de télécommunication K1C 

 
*Caractéristiques : 
a) Construction 

- En béton armé B25 coulées en place ou préfabriquées. 
- Evacuation des eaux par percement du radier. 

b) Dimensions 
- Coulées en place : 600 x 600 
- Préfabriquées :  K1C : 1,15 m x 1,15 m x 0,90 m 
                             

Pour les réseaux HT/BT, les changements de direction seront réalisés par des carneaux préfabriqués 
accolés aux parois des chambres pourvues des ouvertures correspondantes.  
 
c) Couverture 

Tampons tripodes classe 400 kN, en acier ou fonte ductile avec cadre en acier galvanisé, sigle 
électrique. 
K1C     6 tampon de 0,75 m x 0,75 mm 

d) Protection des câbles vis à vis de la chute des plaques 
Par panneaux en acier galvanisé (treillis soudé Ø 8 fixé sur cadre en L 50 x 50 x 5). 
Pour France Telecom, celles-ci seront conformes aux prescriptions du concessionnaire et de type 
« LT ». 

 
*Mise en œuvre 
Les documents suivants sont applicables : 
Le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants 
électriques ainsi qu'à la norme NF C 18.510. 
Les gaines servant de fourreaux seront posées sur lit de sable de 10 cm d'épaisseur. 
Les joints et l'alignement des tuyaux seront très soignés pour éviter tout accrochage ultérieur au passage 
des câbles. 
Pour une batterie de fourreaux les tuyaux seront posés côte à côte et les uns sur les autres. 
Un fil de fer de guidage sera fourni et posé dans chaque tuyau et amarré dans les chambres de tirage. 
Les documents suivants sont applicables : 
- Le décret n°88.1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants 
électriques ainsi qu'à la norme NF C 18.510. 

 

4.2.3 Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25 mm² 

 

4.2.4 Fourniture et pose de gaines dia. 90 mm  

 
* Localisation : en périphérie du terrain de hockey 
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* Caractéristiques 
Les fourreaux de Ø90 seront de type TPC (norme NFC 68-171), à savoir : 
- tube annelé extérieur, lisse intérieur, livré en couronnes avec fil de tirage (ou « aiguilles ») en 
polyéthylène, 
- avec une résistance à l'écrasement de 750N/cm², pendant 10 min inférieur ou égale à 10 % 
- avec une résistance aux chocs de M = 1 kg, h = 60 cm (6 joules) à -25 ° C 
- avec une résistance au poinçonnement de M = 600 kg, h = 75 cm à -15 ° C 
- équipé de manchons crantés de raccordement 
- de couleur rouge 
Le Maître d'œuvre devra agréer, deux semaines avant commande, la provenance et les caractéristiques 
des fourreaux. 
De même, l'entreprise devra faire constater au Maître d'œuvre, la livraison sur le site des fourreaux 
agréés. 
 
* Pose 
- Les fourreaux seront déroulés le long des caniveaux et des bordures contre le béton de calage. 
- Les fourreaux en attente devront être "bouchonnés" aux extrémités 
- Ils devront être raccordés soigneusement aux regards avec joints au mortier de ciment et découpes au 
ras des parois du regard. 
- Les fils de tirage devront dépasser de 1 m de part et d’autre des extrémités de fourreaux 
- Toutes les coupes de fourreaux devront être ramassées et évacuées en décharge 

   

4.3 Arrosage 

 

4.3.1  Reprise des canons en périphérie, y compris fouille et raccords 

  
Concerne la remise a niveau des canons existants a +9cm de l’actuel. Ce qui implique : 

 

  la fouille large 
  

  la dépose des appareils  
 

  l’adaptation des pièces de raccordement rencontrées y compris remplacement en cas de vétustés. 
 

 La repose des canons au niveau projeté y compris électrovanne et commande  
 

 La reprise des fouilles par compactage soigné  
 

 La réfection des abords en béton taloché épaisseur 20cm 
 

 Les essais et réglages  

 

4.4 AEP 

 

4.4.1 Réalisation de tranchées pour réseau eau potable  et remblaiement avec grillage avertisseur 

 

Cf 4.1.1 

 

4.4.2 Fourniture et pose de PEHD 12,5 bars dia. 50mm  

 
*Caractéristiques canalisation :  
Canalisation Pehd polyéthylène haute densité bande bleue ou blanche NF série 10 bars 
 
*Mise en œuvre :  
La tranchée du réseau AEP est incluse dans ce poste.  
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La pose de canalisation hors gel comprend les raccords de type électro soudé, le grillage avertisseur 
réglementaire bleu, butée de béton, mise en œuvre de fixations à l'intérieur du regard de comptage.  
 
L'entrepreneur devra prendre en compte, dans ses prix unitaires, tous les raccordements des canalisations 
posées nécessaires au fonctionnement du réseau d’adduction d’eau potable.  
Des butées béton doivent être réalisées à chaque extrémité de canalisation, à chaque changement de 
direction, à chaque dérivation (tés) et à chaque changement de diamètre. 
Les canalisations en attente devront être "bouchonnées" aux extrémités. 
 
Lors de la période de préparation, l’entrepreneur devra faire agréer, par le maître d’œuvre, le fabricant et 
les caractéristiques des canalisations et raccords. 
 
*Contrôle sous pression de la totalité du réseau AEP/Arrosage : 
PROTOCOLE inspiré du fascicule 71 :  
- Raccorder la pompe d’épreuve sur le robinet de branchement en laiton du piquage.  
- Raccorder le réseau AEP à contrôler sur la pompe d’épreuve en l’isolant avec une vanne ¼ tour.  
- Bouchonner l’extrémité du réseau AEP à contrôler avec une vannette de purge munie d’un 
manomètre. Fermer l’alimentation de la base vie le temps du test. 
- Mettre en eau le réseau AEP à tester et purger l’air à l’aide de la vannette. 
- Monter la pression à 1,5x la pression de service. Et stabiliser cette pression pendant 30 minutes. 
Fermer la vanne d’isolation et faire procéder à la 1ère lecture de la pression.  
- Attendre 30 minutes et faire une 2nde lecture.  
=>Le test est satisfaisant lorsque la pression ne baisse pas de plus de 0,2 Bar. 
Une fois la première lecture réalisée sur le réseau d’alimentation du club house y compris le montage 
hydraulique, basculer le raccordement de la pompe d’épreuve sur le réseau d’alimentation du robinet de 
puisage en attente dans le regard de comptage et procéder de la même manière. 

 

4.4.3 Fourniture et mise en place d'une borne fontaine incongelable y compris raccordements, 

vanne sous bouche à clé 

 
L’entreprise devra la fourniture et pose d’une borne fontaine incongelable ayant les caractéristiques 
suivantes :  
 
Performances  
o protection sanitaire avec boîte à trop plein (effet de disconnection par prise en charge)  

o Anti-gaspillage (pas de blocage possible en position ouverte).  

o Antibélier (réouverture en cas de pression excessive).  

o incongelable  

 
Conception  
o Commande par bouton sur le côté  

o Vidange à piston automatique lors de la fermeture  

o Dégorgeoir équipé d’un ergot permettant l’accrochage de récipients  

o Souillard à grille articulé  

o Protection anticorrosion par revêtement époxy  

o Peinture polyester (couleur au choix du maître d’oeuvre : dans tous les cas ce sera une couleur autre 

que la couleur verte standard)  

o Montée avec le siège 0.8 à 5 bars  

 
Modèle borne fontaine non incongelable BF n°3 – série D1 10 ou équivalent  

 
La borne fontaine devra être conforme à la norme DGS/vs499/305 DE LA Direction Générale de la Santé 
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4.4.4  piquage sur réseau existant ;désinfection des réseaux, essais et réglage 

  
Désinfection ; contrôle sanitaire et essais de pression sur l’installation 

 

5 BORDURES, CANIVEAUX, SOUTENEMENT 

 

 Hockey 

5.1   Caniveau à pince - largeur 160mm 

 
Ils seront de type ACO LW100K ou équivalent  
Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 m, largeur 0.16 m. Les grilles seront en 
acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de cornières métalliques de protection en 
acier galvanisé. Chaque grille sera équipée d’une clavette de fixation. 
Le caniveau sera équipé d’un système de fixation du tapis de gazon synthétique avec une barrette de 
fixation du gazon synthétique et une feuillure intégrée arrondie côté pelouse artificielle.  
Le caniveau sera équipé d’une ouverture latérale de manière à récupérer les eaux de ruissellement de 
l’enrobés perméable. 

 

5.2  Bordure a pince largeur 80mm 

  
 Ils seront de type ACO LW100K ou équivalent  
Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 m, largeur 0.7 m. Les barrettes  seront 
en acier galvanisé de classe C 250.  
 

Piste 

 

5.3 Fourniture et pose de bordures P1 

 
*Localisation : Bordurage en limite extérieur du terrain et en limite extérieure de circulation selon plan 
Projet. 
 
*Caractéristiques 
Les bordures P1 de classe U seront des éléments normalisés en béton et seront revêtus de la marque de 
conformité à la norme NF P 98.302. 
Les bordures devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant à la classe 100 définies 
dans le fascicule 32 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées. 
 
*Pose 
L’entreprise procédera à un calage efficace par ados extérieurs et intérieurs en béton maigre. 
Les bordures et caniveaux seront posés, conformément aux plans contractuels, sur une semelle en béton 
de 0,12 m ; le béton d'épaulement des bordures et des caniveaux sera coffré sur toute sa hauteur. 
Les bordures devront être posées parfaitement alignées. La position en plan devra être telle que la règle 
de 3 m ne fasse pas apparaître d'irrégularités supérieures à 5 mm. D'aucune façon la mise en place de 
bordurage ne gênera l'écoulement de l'eau de ruissellement. 
Les joints seront d’un (1) centimètre d'épaisseur maximum et seront bourrés de mortier à la fiche ou à la 
truelle et tirés au fer. Il sera prévu un joint de dilatation d’un (1) à deux (2) centimètres tous les vingt (20) 
mètres environ, par interposition d'un matériau compressible et imputrescible. Les bordures seront posées 
avec le plus grand soin, de telle façon que leur aspect soit bien régulier pour les usagers, sans coude ni 
saillie. 
Les travaux de pose des éléments préfabriqués de bordure seront exécutés conformément aux règles 
fixées au fascicule 31 du C.C.T.G. 
Lors de la manipulation et du transport de ces éléments, il sera évité tout choc de nature à les briser ou à 
les épaufrer. 
Tout élément brisé ou épaufré devra être remplacé à la charge du titulaire. 
Cette prestation prévoie toutes sujétions liées aux 
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5.4 Fourniture et pose de caniveau de piste  

 

Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 ml et 0.50ml dans les courbes, largeur 
0.15 m. Les grilles seront en acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de cornières 
métalliques de protection en acier galvanisé. Chaque grille sera équipée d’une clavette de 
fixation. 

 

5.5 Fourniture et pose de frise pavée - largeur 100mm 

 
Les pavés préfabriqués devront avoir les qualités physiques et mécaniques correspondant à la classe 100 
définies dans le fascicule 32 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et Chaussées. Les pavés 
serviront à la mise en œuvre d’une frise sous la main courante et auront les dimensions suivantes : 20 cm 
x 6 cm x 6 cm épaisseur. Ils seront de couleur gris clair et chanfreinés. 

 

5.6 Mur de soutènement H100cm hors sol  

 
Chaque ouvrage de soutènement sera préfabriqué ou coulé en place, finition balayé. 
Sa réalisation inclut les terrassements nécessaires, les sujétions de maintien des terres non terrassées. 
Dans le cas d’un mur préfabriqué, la tranchée destinée à la semelle filante sera revêtue d’un film géotextile 
de 200g/m² minimum jouant le rôle d’isolation antigel. Il comprend également les fondations nécessaires 
de type semelle en grave ciment + chape béton de propreté, la fourniture et pose du mur, la fourniture et 
pose de la nappe drainante et d’un drain et le remblaiement et compactage en tête de talus. 
Chaque ouvrage de soutènement sera préfabriqué ou coulé en place, son parement sera balayé finement 
(solution béton préfabriqué ou béton coulé en place) ou lissé et enduit de couleur claire (solution de 
maçonnerie en place). 

 

5.7  Caniveau à grille - largeur 100mm 

 
Ceux-ci seront en béton armé de fibres de verres en élément de 1 ml et 0.50ml dans les courbes , largeur 
0.10 m. Les grilles 
seront en acier galvanisé de classe C 250. Les caniveaux seront équipés de cornières 
métalliques de protection en acier galvanisé. Chaque grille sera équipée d’une clavette de 
fixation. 

 

   

6 EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

6.1 Abris de touche Joueurs (5,00m mini, htr 1,80m mini) 

 
Ils seront construits en résine monobloc, avec traitement dans la masse d’une coloration blanche, pour 
l’ensemble des abris, il n’y aura pas de visserie, ni rivet. 
 
Les dimensions utiles sont de 5m minimum pour les abris joueurs. La hauteur totale est de 1.80m et 1m de 
profondeur mini. 
 
L’assise sera réalisée en bois traité, résistant aux intempéries. 

 

6.2 Fourniture et mise en place d'un panneau d'affichage électronique des scores 

  
L’affichage sera électromagnétique réfléchissant, non lumineux, pour une luminosité quelles que soient les 
conditions d’éclairage, avec affichage chronomètre temps de jeu, comptage, décomptage, scores 2x 99, et 
affichage de l’heure en dehors des périodes de jeu. La hauteur des chiffres sera de 15 cm minimum. 
Le tableau d’affichage des scores sera équipé d’un klaxon d’une puissance de 90 dB à 1 mètre. 
Le tableau d’affichage des scores sera livré avec un pupitre télécommande radio. 
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Le pupitre de commande sera fixé à hauteur d’homme sous le panneau pour être actionné par les joueurs 
sur le terrain. 

L’affichage devra prendre en compte les nécessités de marquage de temps de jeu du Hockey sur 

gazon  
Le tableau devra être protégé par un caisson et une vitre de protection pour pouvoir supporter les chocs 
des ballons et les intempéries extérieures. Le pupitre sera résistant aux fortes pressions (poussées et 
ballons). Le tout IP 54. 
La fourniture comprend la fixation sur les montants du terrain ou sur poteaux selon configuration, ainsi que 
la reprise du câble d’alimentation électrique fourni par le LOT 2. 

 

  

7 SERRURERIES 

 

7.1 Main courante hauteur 1,10m avec panneau grillagé et planches bois en partie basse. 

L'ensemble galvanisé et plastifié 
 
* Caractéristiques : 
Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.  
 

Poteaux et lisse  
La hauteur hors sol sera de 1,10 m.  
La lisse sera en tube rond en longueur compatible avec l’espacement des poteaux demandé, diamètre 60 
mm, épaisseur 2 mm, galvanisé à chaud au trempé et plastifiée.  
Les poteaux galvanisés et plastifiés seront de même nature que la lisse ou en alliage d’aluminium à haute 
limite élastique et d'une longueur totale de 1,50m.  
Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour fixer le grillage treillis soudés dans son axe. La 
fabrication des poteaux assurera une résistance I/V supérieure à 20 cm3. L'assemblage de la lisse sur les 
poteaux se fera par des tés en fonte d'aluminium ainsi que pour les angles à 90°.  
Les poteaux seront pourvus de capuchons plastiques fixés durablement, et les percements des tubes et 
poteaux seront refermés par des caches plastiques.  
Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.  
 

- Le garnissage en partie basse sera assuré par des panneaux de 2,50m de large maximum en grillage 

soudé mailles 200 mm x 40 mm composés de double fils soudés par point horizontaux 8 mm et fils 
verticaux diam. 6 mm, panneaux galvanisés à chaud au trempé et plastifiés vert ou blanc.  
La fixation de chaque panneau sur les poteaux sera assurée par une boulonnerie M8 inox inviolable, le 
blocage du panneau dans le poteau sera renforcé par la mise en oeuvre d’une cale de caoutchouc (brides 
amortisseurs).  
Le panneau sera aligné dans l’axe du poteau et non en « façade ».  
La main courante disposera également de planches bois de protections conformes au règlement de la 
Fédération Française de Hockey. Ces planches seront constituées de madriers de bois traité de 0.20 x 
0.04 fixés sur glissières verticales. Un espace de 0.04 sera réservé entre la surface du terrain de jeu et la 
tranche inférieure de la planche.  
Le type de panneau et de planches bois et leur mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître 
d’œuvre Osmose pour répondre aux exigences d’une fixation solide, inoxydable et inviolable. - fixation des 
panneaux sur poteaux par bride amortisseur en zamak avec bague caoutchouc absorbant les vibrations. 
Boulonnerie inviolable en inox. 
 
L'entrepreneur fournira, dès la première réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa 
provenance. 
 
*Pose 
 
La main courante sera scellée dans l’enrobé contre les bordures P1. 
Les déblais de fouilles seront évacués en décharge. 
La hauteur de la lice, par rapport au revêtement de l'allée, devra se situer à 1.10 m maximum. 
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La main courante devra être parfaitement alignée avec les lignes du tracé de jeu et la lice parfaitement 
horizontale. 
Les poteaux devront être exempts de toute trace de béton après scellement. 
Le scellement des poteaux devra être suivi d’une remise en état parfaite du fond de forme en périphérie. 
 
L'entrepreneur devra prendre en compte financièrement la pose de la main courante en plusieurs phases 
(massifs, poteaux puis lice) et les sujétions sur le calepinage 

7.2 Main courante hauteur 1,10m sans remplissage. L'ensemble galvanisé et plastifié 

 
* Caractéristiques : 
Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.  
 

Poteaux et lisse  
La hauteur hors sol sera de 1,10 m.  
La lisse sera en tube rond en longueur compatible avec l’espacement des poteaux demandé, diamètre 60 
mm, épaisseur 2 mm, galvanisé à chaud au trempé et plastifiée.  
Les poteaux galvanisés et plastifiés seront de même nature que la lisse ou en alliage d’aluminium à haute 
limite élastique et d'une longueur totale de 1,50m.  
Les poteaux seront profilés et dimensionnés pour fixer le grillage treillis soudés dans son axe. La 
fabrication des poteaux assurera une résistance I/V supérieure à 20 cm3. L'assemblage de la lisse sur les 
poteaux se fera par des tés en fonte d'aluminium ainsi que pour les angles à 90°.  
Les poteaux seront pourvus de capuchons plastiques fixés durablement, et les percements des tubes et 
poteaux seront refermés par des caches plastiques.  
Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement.  
 
L'entrepreneur fournira, dès la première réunion de chantier, les caractéristiques de la main courante et sa 
provenance. 
 
Pose 
 
La main courante sera scellée dans l’enrobé contre les bordures P1. 
Les déblais de fouilles seront évacués en décharge. 
La hauteur de la lice, par rapport au revêtement de l'allée, devra se situer à 1.10 m maximum. 
La main courante devra être parfaitement alignée avec les lignes du tracé de jeu et la lice parfaitement 
horizontale. 
Les poteaux devront être exempts de toute trace de béton après scellement. 
Le scellement des poteaux devra être suivi d’une remise en état parfaite du fond de forme en périphérie. 
 
L'entrepreneur devra prendre en compte financièrement la pose de la main courante en plusieurs phases 
(massifs, poteaux puis lice) et les sujétions sur le calepinage 

 

 

7.3 Clôture et pare ballon - Hteur 8,00m hors sol : 7,00 m de filet, mur bois  pleine  hauteur 

1,10m 
 
Les pare-ballons seront de hauteur 8 m hors sol, 7,00m de filet  
 

Poteaux  
Ils seront en acier soudé galvanisé à chaud au trempé après façonnage ou en alliage d’aluminium de limite 
élastique équivalente à l’acier, de section ou diamètre compatibles avec la hauteur demandée (poutre 
virandelles si nécessaire). Ils comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les 
calculs de stabilité.  
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.  
L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium à la validation de la Maîtrise d’oeuvre. Leurs 
performances mécaniques devront être précisées.  
Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.  
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Les poteaux ronds ou carrés des pare ballons disposeront de passants pour intégration du grillage treillis 
soudés dans l’axe du poteau en partie basse.  
La hauteur hors sol sera de 8m comme détaillé au BPU.  
L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le même alignement de la clôture 
dans le cas de la « clôture pare ballons »).  
Les poteaux concernés seront profilés afin de pouvoir fixer une plaque béton en partie basse si 
nécessaire.  
Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement. 
  

Filet  
Il sera en polyéthylène vert foncé traité anti U.V. de maille carrée de 40 mm maximum avec fil de 2.5 mm 
minimum conforme au Règlement de la Fédération Française de Hockey.  
La hauteur du filet sera de 7 m (8 m H.sol) selon les plans et BPU. Il sera fixé sur les poteaux par 
l'intermédiaire de quatre cours de câbles acier galvanisé diamètre 6mm et accessoires en acier inoxydable 
(tendeurs M10 et serre câble diamètre 5mm). Le plus bas sera rendu solidaire de la clôture et masquera 
sa partie haute sur au moins 0,10 m. 
 
La partie basse  disposera sur 1.10,  de planches bois de protections conformes au règlement de la 
Fédération Française de Hockey. Ces planches seront constituées de madriers de bois traité de 0.20 x 
0.04 fixés sur glissières verticales. Un espace de 0.04 sera réservé entre la surface du terrain de jeu et la 
tranche inférieure de la planche.  
Le type  de planches bois et leur mode de fixation seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre Osmose 
pour répondre aux exigences d’une fixation solide. - fixation des planches bois Boulonnerie inviolable en 
inox. Par profil en U riveté dans le montant du pare ballon  

 

7.4 pare ballon - Hteur 6,00m hors sol : 6,00 m de filet en haut de mur et espace vert  

 
Les pare-ballons seront de hauteur 6 m hors sol, 6,00m de filet  
 

Poteaux  
Ils seront en acier soudé galvanisé à chaud au trempé après façonnage ou en alliage d’aluminium de limite 
élastique équivalente à l’acier, de section ou diamètre compatibles avec la hauteur demandée (poutre 
virandelles si nécessaire). Ils comporteront les jambes de force et entretoises nécessaires définies par les 
calculs de stabilité.  
Le sommet des poteaux sera obturé par un capuchon plastique inaltérable.  
L’entrepreneur pourra proposer des profils aluminium à la validation de la Maîtrise d’oeuvre. Leurs 
performances mécaniques devront être précisées.  
Le profil et la nature des poteaux devront permettre la pose du grillage prévu en partie basse.  
Les poteaux ronds ou carrés des pare ballons disposeront de passants pour intégration du grillage treillis 
soudés dans l’axe du poteau en partie basse.  
La hauteur hors sol sera de 8m comme détaillé au BPU.  
L’espacement sera de 5 m maxi pour les poteaux de pare ballons (dans le même alignement de la clôture 
dans le cas de la « clôture pare ballons »).  
Les poteaux concernés seront profilés afin de pouvoir fixer une plaque béton en partie basse si 
nécessaire.  
Les poteaux seront profilés pour accueil la plaque bois dans leur alignement. 
  

Filet  
Il sera en polyéthylène vert foncé traité anti U.V. de maille carrée de 40 mm maximum avec fil de 2.5 mm 
minimum conforme au Règlement de la Fédération Française de Hockey.  
La hauteur du filet sera de 6 m (6 m H.sol) selon les plans et BPU. Il sera fixé sur les poteaux par 
l'intermédiaire de quatre cours de câbles acier galvanisé diamètre 6mm et accessoires en acier inoxydable 
(tendeurs M10 et serre câble diamètre 5mm). Le plus bas sera rendu solidaire de la clôture et masquera 
sa partie haute sur au moins 0,10 m. 
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PORTAIL  

 
* Localisation : au droit de la main courante selon les implantations indiquées au plan Projet. 
 
* Caractéristiques : 
Le RAL sera de couleur BLANC 9010 ou gris 7016 au choix de la maitrise d’ouvrage.  
Remarque : Par souci de sécurité, les accès pourront être imposés de couleur contrastée par rapport au 
reste de la main courante à la demande du bureau de contrôle technique. 
 
Calcul des ouvrages 
Les charges prises en compte seront celles données par le poids de tous les éléments tel qu'il en résulte 
des quantités et des densités, ainsi que les surcharges réglementaires. 
Protection des aciers 
Les éléments d'ossature, de grillage et de fixation seront protégés selon les présentes indications après 
dégraissage et préparation des pièces. Les traitements seront obligatoirement exécutés en usine par 
applicateur agréé (nettoyage, dégraissage, grattage, brossage, dépoussiérage, galvanisation et 
plastification). 
Tous les aciers utilisés recevront une galvanisation à chaud ou trempé après fabrication suivant norme NF 
91 121 assurant une charge de zinc d'au moins 70 microns et une plastification à haute adhérence par 
poudre de polyester. 
 

Les portails et portillons comporteront obligatoirement un remplissage en barreaudage et tôle 

galvanisé ep.3mm en partie principale  et en partie basse un garnissage en planche de bois 

 
Les portails comporteront : 
- des dispositifs de butée caoutchouc et d'arrêt de vantail (au droit des espaces circulés par des piétons 
préférer les targettes verticales avec fourreaux arasés au sol plutôt qu’arrêt de porte à bascule par souci 
de sécurité)  
- une serrure au canon fourni par l’entrepreneur – compatible avec l’organigramme des serrures selon les 
prescriptions du maître d’ouvrage. 
 
Pose Portails  
Le portail et le portillon seront intégrés à la main courante. Les poteaux seront scellés dans des dés de 
fondation indépendants de ceux de la main courante. 
Aucun espace supérieur ou égale à 11cm ne devra apparaître au droit de cet accès en position fermé. 
Le réglage sera solidaire de celui de la main courante. L'exécution en atelier et l'exécution à pied d'œuvre 
des éléments de construction répondront aux spécifications du D.T.U. n° 32.1. 
L'entreprise prendra les mesures nécessaires au confortement de l'ouvrage pendant la durée de séchage 
des massifs bétons. 
 
Portail et portillon seront verrouillables et livrés avec trois clefs conformes aux canons fournis par 
l’entrepreneur selon les prescriptions du maître d’ouvrage. 

 

 

7.5 Portail dans la main courante Largeur 4,00 m - 2 vantaux - H1, 10m et planches bois en partie 

basse 

 

7.6 Portillon dans la clôture Largeur 1.50m - 1 vantail – H1, 10m et planches bois en partie basse 

 

7.8 Fourniture et pose d’un panneau d’indication et d’utilisation du terrain 

 
* Localisation : au droit de la main courante selon les implantations indiquées au plan Projet. 
.  
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La quantité est à définir selon le BPU et à proposer dès la remise de l’offre. Les panneaux seront 
conformes aux prescriptions du maître d’œuvre quant à leur conception et dimensions. Ils seront présentés 
à validation de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage selon le principe d’un Bon A Tirer (B.A.T.).  
La fourniture de la main courante comporte expressément celle d’un panneau de signalisation et 
d’information sur les règles à observer pour un terrain à revêtement gazon synthétique. Le panneau sera 
de Qualité routière sans film adhésif en aluminium, aux dimensions 1200x600mm avec un relief 25mm. Ils 
comporteront 2 doubles plis pour fixation, 2 simples plis pour rigidité et 4 logos de diamètre 0.20m. Les 
logos seront au nombre de quatre avec une inscription à faire valider auprès du maître d’ouvrage. 
L’Entrepreneur devra fournir un détail du panneau, des logos et de l’inscription avant leur fabrication. Ils 
seront fixés sur la main courante 

 

   

8 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE 

 

8.1 Reprise et réassort de grave 0/20 sur 0,05m moyen en périphérie de bordurations 
 
* Localisation : A l’intérieur  de la main courante, en pourtour des caniveaux du terrain selon plan Projet  
 
Caractéristiques : 
Elle proviendra d’une carrière choisie par l’entrepreneur et sera soumise à l’accord du Maître d'œuvre. 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en 
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004). 
Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou 0/20 de type concassé, 
selon le DQE.  
Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10. 
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 35 (coefficient Los Angeles) et MDE < 26 (coefficient Micro 
Deval en présence d’eau) et leur propreté sera telle que ES > ou = 50 (Equivalent de Sable). 
 
Ce sera un grave naturel issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristiques suivantes : 

- pourcentage en matériaux 
concassé 

>60 % 

- coefficient Los Angeles <40 

- équivalent de sable >40 

- essai Deval humide > 3 

- gélivité < 5% 

 
La courbe granulométrique du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous : 

Passant à 31,5 mm 100% 

Passant à 20 mm 85 à 100 % 

Passant à 10 mm 52 à 82 % 

Passant à 6,3 mm 40 à 69 % 

Passant à 4 mm 32 à 60 % 

Passant à 2 mm 25 à 50 % 

Passant à 0,5 mm 13 à 30 % 

Passant à 0,2 mm  7 à 20 % 

Passant à 0,08 mm  2 à 10 % 

 
*Mise en œuvre de la couche de fondation en grave 
 
La mise en œuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement à l'avancement, pour éviter 
la détérioration du fond de forme. 
Le réglage sera exécuté à la niveleuse ou à la main. 
Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de l'optimum Proctor normal. La 
quantité d'eau nécessaire à l'optimum Proctor sera apportée. 
La surface de la fondation devra être réglée avec une épaisseur de grave de 15cm après compactage.  



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-
de-France à Châtenay-Malabry (92)Mars 2019           

                                                                                                                                                                                 CCTP 
                                                                                                                                 OCTOBRE 2019 

  

© Osmose Ingénierie - Page 41 

La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage à la dame 
vibrante. 

 Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux côtes projets déduites de la coupe type. 

 Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm  sous la règle de 3 m en tout point et sous le cordeau 
de 10 m. 

 
 

 Contrôles aux frais de l'entrepreneur 
Les essais seront effectués, si le Maître d'œuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le 
titulaire du marché et agréé par le Maître d’œuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera 
refusé. 

 

Avant approvisionnement sur le site, l'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10 
m, sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer l'énergie de compactage à mettre en œuvre en vue 
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente sèche (γd) supérieure ou égale à 95 % de 
l'Optimum Proctor Normal. 
 
Après mise en œuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, l'entrepreneur fera 
vérifier, par le bureau de contrôle agréé : 

- la masse volumique apparente sèche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures 
supérieures ou égales à 95 % du γd de l'O.P.N. et aucune valeur inférieure à 90 % du γd de l’O.P.N. 
Prévoir 3 mesures sur l’allée. 
 

- un ou plusieurs contrôle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géomètre agréé, aux frais de 
l’entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de 
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m. 
 
Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200è au Maître d’Oeuvre en trois exemplaires sur 
papier et fichier .dwg. 

 

8.2 Essai de planéité  

 
Après dépose du revêtement  et de sa couche coulée on s’assurera de la planéité des enrobés existant : 

 
Essais réglementaires à la charge de l’entreprise, laboratoire spécialisé en sols sportifs. 
 
• Contrôle planéité selon NF 90-112 ;  NF 13 03 6  
 
Cette opération sera renouvelée APRES application des enrobés perméables 
 
Ces deux  contrôles et leurs conformités sont indispensables à la continuité des travaux. Ainsi aucun 
avancement ne pourra être envisagé sur le terrain sans leur production. 

 

8.3 Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume sablée 

 
Après reprise de la couche d’enrobes existante on procédera a leur imperméabilisation par application 
d’une couche d’émulsion sablé  
 
L’émulsion de bitume pour couche d’accrochage, couche d’imprégnation sera dosée à 65 % de bitume. 
Les sables seront de granulométrie 0/3. 
Ils seront conformes à la directive SETRA-LCPC (Avril 84) relative aux spécifications des granulats pour 
chaussées et devront satisfaire à l'exigence minimale suivante : 

. La dureté (LA, MDE) : catégorie C, 

. Granularité et Propreté des sables  (P, A) : catégorie II. 
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L'imprégnation sera exécutée par projection à la rampe de bouille de 400g par m² d'émulsion de bitume à 
minima. L'imprégnation sera légèrement sablée au concassé 2/4 mm à raison de 3 à 5 l/m². 

 
Mise en œuvre : l’émulsion et sa charge de sable devront être en capacité d’accueillir les engins de 
chantier type finisher sans subir de dommage  

 

8.4 Reprise des bosses et flash non conforme (10%) 

 
Après contrôle de planéité ; on procédera a la reprise des zones notées comme non conformes. 
L’hypothèse de reprise est évalué a 10%.cette quantité pourra évoluer selon le constat. 
Le reprise sera réalisée en réassort type sable bitumineux ou en micro rabotage selon le constat.  

 

8.5 Couche d'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm 

 
Celà concerne les zones en pourtour de caniveau et bordure hockey : 

* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revêtement synthétique selon plan 

Projet. 
 

*Caractéristiques : 

Les matériaux enrobés à chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de 

l'Equipement.  

Leur composition sera conforme à la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme et NF 

P98 150-1 juin 2010 des enrobés hydrocarbonés à chaud. 

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume. 

 
-Les granulats répondent aux spécifications suivantes : 

. la proportion de gravillons concassés sera de 100 % 

. le coefficient Los Angeles du gravillon sera inférieur à 30. 

.°Les gravillons devront avoir un coefficient de forme F supérieur à quatre vingt cinq (85). 

Le sable entrant dans la composition du granulat devra répondre aux spécifications suivantes : 

 

. s'il s'agit d'un sable de concassage ou de sable broyé, l'équivalent de sable avec 10 % de fines 

(NF P. 18-597) sera supérieur à 60. 

Pour le sable roulé qu'on pourrait ajouter dans une proportion inférieure à 10 % au sable broyé ou 

de concassage précédent, l'équivalent de sable avec 10 % de fines sera supérieur à 80. d’autre 

part, la teneur en carbonate des sables roulés ne sera pas supérieure à vingt pour cent (20 %). 

 

Les fines devront avoir une granularité telle que quatre vingt pour cent (80 %) au moins des 

éléments passent au tamis de 0,08 mm et cent pour cent (100 %) au tamis de 0,2 mm. 

La teneur en carbonate de calcium des fines calcaires sera d'au moins quatre vingt cinq pour 

cent (85 %). 

Les matériaux enrobés à chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de 

l'Equipement. Leur composition sera conforme à la norme NF P 90-100, piste d'athlétisme. 

La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume. 

 
- Nature du liant 

 

Le bitume employé est selon la région climatique et les conditions locales de la classe 35/50 ou 

50/70 ou 70-100, conforme à la norme NF EN 12591 décembre 2009. 

 
Couche inférieure imperméable 

Formulation 

-Courbe granulométrique 
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TAMISAT 
(tamis en mm) 

pourcentage    
  pondéral 

pourcentage 
pondéral 

10 mm 95 100 

6,3 mm 65 72 

2 mm 38 46 

0,5 mm 20 27 

0,08 mm 6 9 

 

- Module de richesse (couche inférieure imperméable) 

Il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis inférieur 0/10 mm 

 

- Qualité  

 

La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes : 

 

NATURE DES ESSAIS ENROBES 

 

Compacité mesurée à la presse à cisaillement 

giratoire après 40 girations (C40 EN %)   

 

91 % > C40 > 96 % 

 

ESSAI DURIEZ  

Compacité (C en %)                 91 % > C > 95 % 

2. Résistance à la compression à sec à 18° C  

(R en MPa) : 

 

- avec bitume 80/100; 

- avec bitume 60/70; 

 

R après immersion 

     R à sec                                    

 

 

 

 

R > 5 

R > 6 

 

> 0,75 

 

 

*Contrôle de la qualité des matériaux : 

 

L'entrepreneur devra fournir, à la demande du maître d'œuvre, les bons de livraison de l'enrobé 

sur le chantier, indiquant : 

 - coordonnées du fabricant 

 - nom du chantier et du client 

 - désignation du béton bitumineux, conformément à la formulation ci-dessus 

 - date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication 

 - masse totale du camion en charge 

 - masse du camion à vide 

 - masse du béton bitumineux livré 

 

*Mise en œuvre des enrobés à chaud 

L'enrobé devra être mis en œuvre en l'absence de pluie et à une température supérieure à 5°C. 

Transport des enrobés : La centrale devra être située à moins d’une heure de transport du site. 

L'enrobé devra être transporté en camions calorifugés. Le bâchage des camions est obligatoire.  

La mise en œuvre de la couche de base en enrobés sera exécutée en deux applications au 

finisseur pour l’anneau, les lignes droites et les demi-lunes, à la main pour les autres aires de 

concours. 
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L’épaisseur de la première couche sera de 4 cm mini. 
Le compactage sera exécuté au rouleau tandem de 6 t, environ bien équilibré. 
Le nivellement, le compactage seront conformes à la norme N.F. Piste P. 90-100. 
Cependant, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche 
inférieure de la couche de base est sa planéité qui doit être de 5 mm sous la règle de 3 m en tous points. 
Tous les défauts de planéité doivent donc être éliminés au cylindrage de l'enrobé encore chaud. Sinon, le 
Maître d'œuvre pourra décider aux frais de l'Entrepreneur des mesures de rabotage ou de substitution de 
la couche défectueuse. 
 
*Raccordement en enrobés à chaud 
Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en 
enrobés bitumineux seront exécutés en bandes de largeur régulière parallèle à l'ouvrage en soignant la 
fermeture des deux joints latéraux. 
L'enrobé bitumineux à chaud sera ensuite appliqué, selon les mêmes méthodes que ci-dessus.  
 
*Réception en présence du Maître d’œuvre : 
La plate-forme terminée sera réceptionnée par l'Entrepreneur en présence du Maître d'œuvre. 
Le revêtement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulièrement selon les formes de pente 
demandées, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur l'ensemble de la surface. 
Toutes les précautions devront être prises lors du compactage de l'enrobé pour assurer la protection des 
ouvrages limitrophes notamment des bordures béton et des caniveaux à grilles posés en rive du tapis 
bitumineux. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront nettoyés ou remplacés, aux frais de l'entrepreneur. 
Les surfaces d'enrobés mises en place à températures trop basses et donc "gravillonnantes" devront être 
découpées et refaites, aux frais de l'entrepreneur. 
Pour les systèmes imperméables, la réception sera exécutée après immersion de la surface sous l'eau, 
permettant ainsi de vérifier les écoulements et les flaches. 
 
*Contrôle de planéité 
La vérification de la surface se fera à la règle de 3m en présence de l’applicateur du revêtement 
synthétique. Tous flaches sous la règle de 3 m supérieur à 5mm seront traités comme suit: 
-La surface à re-profiler sera repérée et délimitée en forme de quadrilatère.  
-Le contour du quadrilatère sera découpé sur toute l’épaisseur de la couche support.  
-La couche d’enrobés concernée sera démolie.  
-Une nouvelle couche support, de même qualité que la précédente, sera appliquée sur toute la surface 
avec traitement soigné des joints avec la couche déjà exécutée. 
 
 

8.6 Couche d'enrobé perméable sur 5 cm 
 
* Caractéristiques :  
Conforme à la norme NF EN 13108-1 
- Enrobé classe 1 EB 6 roulement (BB 0/6.3mm continu)  
- Module de richesse supérieur ou égal à 3.4. 
- Epaisseur minimale après cylindrage : 5 cm  
 
L’entrepreneur devra soumettre à visa la formulation complète de l’enrober datant de moins de 5 ans et sa 
fiche technique. L’entreprise sera invitée à proposer l’emploi d’agrégats recyclés dans la mesure du 
possible. 
L’acceptation par le Maître d’œuvre des enrobés n’enlèvera aucune part de responsabilité à l’entrepreneur 
qui restera entièrement responsable des produits mis en œuvre et de leur résistance, tant aux effets de la 
circulation qu’aux agents atmosphériques. 
 
Mise en œuvre : 
Les moyens proposés pour cette mise en œuvre sera soumise à l'accord préalable du Maître d’œuvre 
Osmose pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation. 
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Les enrobés devront être répandus à une température supérieure à cent trente (130) degrés, cette 
température sera majorée de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent. 
La mise en œuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 5°. 
La mise en œuvre se fera une couche selon les épaisseurs portées au Détail Quantitatif et Estimatif et au 
Bordereau des Prix Unitaires. 
Les joints seront soignés, très serrés et aussi compacts que possible. 
Le cylindrage se poursuivra jusqu'à ce que toute trace ait disparu. 
La tolérance de planimétrie sera de 5 mm sous la règle de 3 m. 

 

8.7 Frais de laboratoire pour contrôle et essais 

 
Contrôle des épaisseurs et des taux de bitume (module de richesse) selon norme en vigueur  

  

9 INSTALLATIONS DU STADE D'ATHLÉTISME ET ABORDS 

 

9.1 Fourniture et pose d'un géotextile 

 
*Caractéristiques : Le géotextile à employer devra être un tissu synthétique non tissé de type «bidim» 240 
g/m²  
Il devra être soumis à validation auprès du maître d’œuvre. Il sera mis en œuvre sous toutes les fondations 
du chantier. 
 
* Pose : 
La pose du géotextile se fera sur le fond de forme en chevauchant les lés d’un (1) m, l’entreprise prendra 
garde en mettant les granulats à ne pas bouger ou faire des plis sur le géotextile. 
L'additif de structure devra être déroulé à partir du point d'accès au chantier et dans le sens de la longueur 
de la construction prévue. Il ne sera déroulé que 30 mètres environ de membrane, en avant des agrégats. 
Les éléments de membranes seront assemblés par chevauchements de 0,30 à 1 mètre, selon l'état du sol 
et la nature des agrégats. D'autres techniques d'assemblage pourront être préconisées (coutures, 
agrafages, etc. ...). 

9.2 Fourniture et mise en œuvre de grave 0/60 sur 0,30m moyen 

 
* Localisation : Sur fond de forme au droit de la piste et toutes les surfaces minéralisées à l’intérieur de 
l’anneau selon plan Projet. 
 
*Caractéristiques : 
Elle proviendra d’une carrière choisie par l’entrepreneur et sera soumise à l’accord du Maître d'œuvre. 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en 
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004). 
Les granulats naturels ou artificiels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou  0/20 de type concassé, 
selon le DQE.  
Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10%. 
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 40 (coefficient Los Angeles) et leur propreté sera telle que 
ES > ou = 50 (Equivalent de Sable). 
 
Ce sera une grave naturelle issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristiques suivantes : 

- pourcentage en matériaux 
concassé 

>60 % 

- coefficient Los Angeles <40 

- équivalent de sable >40 

- essai Deval humide > 3 

- gélivité < 5% 

 
La courbe granulométrique du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous: 

passant à 31,5 mm 100% 
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passant à 20 mm 85 à 100 % 

passant à 10 mm 52 à 82 % 

passant à 6,3 mm 40 à 69 % 

passant à 4 mm 32 à 60 % 

passant à 2 mm 25 à 50 % 

passant à 0,5 mm 13 à 30 % 

passant à 0,2 mm  7 à 20 % 

passant à 0,08 mm  2 à 10 % 

 
*Mise en œuvre de la couche de fondation en grave 
 
La mise en œuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement à l'avancement, pour éviter 
la détérioration du fond de forme. 
Le réglage sera exécuté à la niveleuse ou à la main. 
Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de l'optimum Proctor normal. La 
quantité d'eau nécessaire à l'optimum Proctor sera apportée. 
La surface de la fondation devra être réglée avec une épaisseur de grave de 15cm après compactage..  
La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage à la dame 
vibrante. 
Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux côtes projets déduites de la coupe type. 
Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm selon sous la règle de 3 m en tout point et sous le 
cordeau de 10 m. 
 
 
 Contrôles aux frais de l'entrepreneur 
Les essais seront effectués, si le Maître d'œuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le 
titulaire du marché et agréé par le Maître d’œuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera 
refusé. 

 

Avant approvisionnement sur le site, l'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10 
m, sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer l'énergie de compactage à mettre en œuvre en vue 
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente sèche (γd) supérieure ou égale à 95 % de 
l'Optimum Proctor Normal. 
 
Après mise en œuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, l'entrepreneur fera 
vérifier, par le bureau de contrôle agréé : 

- la masse volumique apparente sèche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures 
supérieures ou égales à 95 % du γd de l'O.P.N. et aucune valeur inférieure à 90 % du γd de l'O.P.N.. 
Prévoir 3 mesures sur l’allée. 
 

- un ou plusieurs contrôle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géomètre agréé, aux frais de 
l’entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de 
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m. 
 
Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200è au Maître d’Oeuvre en trois exemplaires sur 
papier et fichier .dwg. 

 

 

9.3 Fourniture et mise en œuvre de grave 0/20 sur 0,15m moyen 
 
* Localisation : Sur la grave 0/60 au droit de la piste et toutes les surfaces minéralisées à l’intérieur de 
l’anneau selon plan Projet. 
 
*Caractéristiques : 

Les graves issue du recyclage sont interdites seules les graves naturelles sont autorisées  
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Elle proviendra d’une carrière choisie par l’entrepreneur et sera soumise à l’accord du Maître d'œuvre. 
Elle sera conforme aux recommandations SETRA-LCPC pour la réalisation des assises de chaussées en 
GNT type A ou B (Mai 1974 et décembre 1980), (NFP 98-129 / NF EN13 285 de mai 2004). 

Les granulats naturels auront une granulométrie continue 0/31,5 ou  0/20 de type concassé, selon le 
DQE.  
Le pourcentage de fines sera compris entre 2 et 10%. 
Les granulats auront une dureté tel que : LA < 40 (coefficient Los Angeles) et leur propreté sera telle que 
ES > ou = 50 (Equivalent de Sable). 
 
Ce sera une grave naturelle issu de matériaux non gélifs, ayant les caractéristiques suivantes : 

- pourcentage en matériaux 
concassé 

>60 % 

- coefficient Los Angeles <40 

- équivalent de sable >40 

- essai Deval humide > 3 

- gélivité < 5% 

 
La courbe granulométrique du matériau devra se situer dans le fuseau précisé ci-dessous: 

passant à 31,5 mm 100% 

passant à 20 mm 85 à 100 % 

passant à 10 mm 52 à 82 % 

passant à 6,3 mm 40 à 69 % 

passant à 4 mm 32 à 60 % 

passant à 2 mm 25 à 50 % 

passant à 0,5 mm 13 à 30 % 

passant à 0,2 mm  7 à 20 % 

passant à 0,08 mm  2 à 10 % 

 
*Mise en œuvre de la couche de fondation en grave 
 
La mise en œuvre de la couche de fondation en grave se fera obligatoirement à l'avancement, pour éviter 
la détérioration du fond de forme. 
Le réglage sera exécuté à la niveleuse ou à la main. 
Le compactage sera effectué au rouleau vibrant pour atteindre 95 % de l'optimum Proctor normal. La 
quantité d'eau nécessaire à l'optimum Proctor sera apportée. 
La surface de la fondation devra être réglée avec une épaisseur de grave de 15cm après compactage..  
La reprise de flaches éventuelles s'effectuera manuellement avec ratissage et compactage à la dame 
vibrante. 
Tolérance altimétrique de plus ou moins 1 cm par rapport aux côtes projets déduites de la coupe type. 
Tolérance de planimétrie de plus ou moins 5mm selon sous la règle de 3 m en tout point et sous le 
cordeau de 10 m. 
 
 
 Contrôles aux frais de l'entrepreneur 
Les essais seront effectués, si le Maître d'œuvre le juge nécessaire, dans un laboratoire proposé par le 
titulaire du marché et agréé par le Maître d’œuvre. En cas d'essais défavorables, le lot de matériaux sera 
refusé. 
 
Avant approvisionnement sur le site, l'entrepreneur réalisera une planche d'essai, de dimensions 5 x 10 m, 
sur 5 cm d'épaisseur, qui permettra de déterminer l'énergie de compactage à mettre en œuvre en vue 
d'obtenir, en tout point, une masse volumique apparente sèche (γd) supérieure ou égale à 95 % de 
l'Optimum Proctor Normal. 
 
Après mise en œuvre de la grave, dans les conditions définies par la planche d'essai, l'entrepreneur fera 
vérifier, par le bureau de contrôle agréé : 
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- la masse volumique apparente sèche du matériau sur lequel on devra obtenir 90 % des mesures 
supérieures ou égales à 95 % du γd de l'O.P.N. et aucune valeur inférieure à 90 % du γd de l'O.P.N.. 
Prévoir 3 mesures sur l’allée. 
 
- un ou plusieurs contrôle(s) de nivellement sera(ont) réalisé(s) par un géomètre agréé, aux frais de 
l’entreprise, sur la grave en place et les bordures périphériques jusqu’au respect d’une tolérance de 
nivellement de plus ou moins 1 cm selon un carroyage de 5 x 5 m. 
 
Le lever topographique correspondant sera fourni au 1/200è au Maître d’Oeuvre en trois exemplaires sur 
papier et fichier .dwg. 

 

 

9.4 Réglage et compactage de la forme 

 
La forme, pour le terrain et les circulations seront dressée en pente comme indiqué sur les plans. Les 
cotes sont indicatives et moyennes, elles seront à calculer définitivement après relevé du terrain décapé. 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les zones à reprendre. 
 
Le compactage des fonds de forme sera tel qu'il assure au moins une portance satisfaisante à l'un des 
essais suivants : 
Installation d'athlétisme / Couche de fondation 
- Module dynamique ≥ 50. Mpa (essai à la plaque ou à la dynaplaque) pour les circulations 
- Module dynamique ≥ 50. Mpa (essai à la plaque ou à la dynaplaque) pour la piste   
 
 
* Contrôles de nivellement et d'implantation des ouvrages aux frais de l'entrepreneur 
 
L'entrepreneur fera réaliser, par un géomètre agréé, un contrôle d'implantation et de nivellement de 
l'ensemble des surfaces terrassées, y compris talus (tête et pied), en coordonnées x, y, z, selon un 
carroyage de 10 m x 10 m, avec rendu du plan topographique sur fichier .dwg au Maître d'Œuvre. 
 
Le nivellement du fond de forme devra être repris jusqu'à obtention de côtes, dans la tolérance de plus ou 
moins 3 cm selon un carroyage de 10 m x 10 m pour les futures surfaces minérales et de plus ou moins 5 
cm pour les talus avant revêtement en terre végétale 

 

9.5 Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'émulsion de bitume 

 
* Localisation : Au droit de la piste et toutes les surfaces minéralisées à l’intérieur de l’anneau hors dalles 
béton selon plan Projet. 
 
L'imprégnation sera exécutée par projection à la rampe de bouille de 400g par m² d'émulsion de bitume à 
minima. L'imprégnation sera légèrement sablée au concassé 2/4 mm à raison de 3 à 5 l/m². 

 

9.6 Couche d'enrobé 0/10 imperméable sur 4 cm 

 
* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revêtement synthétique selon plan Projet. 
 
*Caractéristiques : 
Les matériaux enrobés à chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de l'Equipement.  
Leur composition sera conforme à la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme et NF P98 150-1 
juin 2010 des enrobés hydrocarbonés à chaud. 
La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume. 
 

-Les granulats répondent aux spécifications suivantes : 
. la proportion de gravillons concassés sera de 100 % 
. le coefficient Los Angeles du gravillon sera inférieur à 30. 
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.°Les gravillons devront avoir un coefficient de forme F supérieur à quatre vingt cinq (85). 
Le sable entrant dans la composition du granulat devra répondre aux spécifications suivantes : 
 
. s'il s'agit d'un sable de concassage ou de sable broyé, l'équivalent de sable avec 10 % de fines (NF P. 
18-597) sera supérieur à 60. 
Pour le sable roulé qu'on pourrait ajouter dans une proportion inférieure à 10 % au sable broyé ou de 
concassage précédent, l'équivalent de sable avec 10 % de fines sera supérieur à 80. d’autre part, la teneur 
en carbonate des sables roulés ne sera pas supérieure à vingt pour cent (20 %). 
 
Les fines devront avoir une granularité telle que quatre vingt pour cent (80 %) au moins des éléments 
passent au tamis de 0,08 mm et cent pour cent (100 %) au tamis de 0,2 mm. 
La teneur en carbonate de calcium des fines calcaires sera d'au moins quatre vingt cinq pour cent (85 %). 
Les matériaux enrobés à chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de l'Equipement. 
Leur composition sera conforme à la norme NF P 90-100, piste d'athlétisme. 
La nature des matériaux permettra une bonne adhérence du bitume. 
 

- Nature du liant 
 
Le bitume employé est selon la région climatique et les conditions locales de la classe 35/50 ou 50/70 ou 
70-100, conforme à la norme NF EN 12591 décembre 2009. 
 

Couche inférieure imperméable 
Formulation 
-Courbe granulométrique 
 

TAMISAT 
(tamis en mm) 

pourcentage    
  pondéral 

pourcentage 
pondéral 

10 mm 95 100 

6,3 mm 65 72 

2 mm 38 46 

0,5 mm 20 27 

0,08 mm 6 9 

 
- Module de richesse (couche inférieure imperméable) 

Il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis inférieur 0/10 mm 
 
- Qualité  
 
La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes : 
 

NATURE DES ESSAIS ENROBES 
 

Compacité mesurée à la presse à cisaillement giratoire 
après 40 girations (C40 EN %)   

 
91 % > C40 > 96 % 
 

ESSAI DURIEZ  

Compacité (C en %)                 91 % > C > 95 % 
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2. Résistance à la compression à sec à 18° C  
(R en MPa) : 
 
- avec bitume 80/100; 
- avec bitume 60/70; 
 
R après immersion 
     R à sec                                    

 
 
 
 
R > 5 
R > 6 
 
> 0,75 
 

 
*Contrôle de la qualité des matériaux : 
 
L'entrepreneur devra fournir, à la demande du maître d'œuvre, les bons de livraison de l'enrobé sur le 
chantier, indiquant : 
 - coordonnées du fabricant 
 - nom du chantier et du client 
 - désignation du béton bitumineux, conformément à la formulation ci-dessus 
 - date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication 
 - masse totale du camion en charge 
 - masse du camion à vide 
 - masse du béton bitumineux livré 
 
*Mise en œuvre des enrobés à chaud 
L'enrobé devra être mis en œuvre en l'absence de pluie et à une température supérieure à 5°C. 
Transport des enrobés : La centrale devra être située à moins d’une heure de transport du site. L'enrobé 
devra être transporté en camions calorifugés. Le bâchage des camions est obligatoire.  
La mise en œuvre de la couche de base en enrobés sera exécutée en deux applications au finisseur pour 
l’anneau, les lignes droites et les demi-lunes, à la main pour les autres aires de concours. 

L’épaisseur de la première couche sera de 4 cm mini. 
Le compactage sera exécuté au rouleau tandem de 6 t, environ bien équilibré. 
Le nivellement, le compactage seront conformes à la norme N.F. Piste P. 90-100. 

Cependant, l'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche 

inférieure de la couche de base est sa planéité qui doit être de 5 mm sous la règle de 3 m en tous 

points. 
Tous les défauts de planéité doivent donc être éliminés au cylindrage de l'enrobé encore chaud. Sinon, le 
Maître d'œuvre pourra décider aux frais de l'Entrepreneur des mesures de rabotage ou de substitution de 
la couche défectueuse. 
 
*Raccordement en enrobés à chaud 
Les raccordements entre les ouvrages construits et les bordures, caniveaux ou surfaces existantes en 
enrobés bitumineux seront exécutés en bandes de largeur régulière parallèle à l'ouvrage en soignant la 
fermeture des deux joints latéraux. 
L'enrobé bitumineux à chaud sera ensuite appliqué, selon les mêmes méthodes que ci-dessus.  
 
*Réception en présence du Maître d’œuvre : 
La plate-forme terminée sera réceptionnée par l'Entrepreneur en présence du Maître d'œuvre. 
Le revêtement devra présenter une surface bien fermée, dressée régulièrement selon les formes de pente 
demandées, sans défaut ni marque, d'une teinte et d'une finition uniformes sur l'ensemble de la surface. 
Toutes les précautions devront être prises lors du compactage de l'enrobé pour assurer la protection des 
ouvrages limitrophes notamment des bordures béton et des caniveaux à grilles posés en rive du tapis 
bitumineux. Dans le cas contraire, ces ouvrages seront nettoyés ou remplacés, aux frais de l'entrepreneur. 
Les surfaces d'enrobés mises en place à températures trop basses et donc "gravillonnantes" devront être 
découpées et refaites, aux frais de l'entrepreneur. 
Pour les systèmes imperméables, la réception sera exécutée après immersion de la surface sous l'eau, 
permettant ainsi de vérifier les écoulements et les flaches. 
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*Contrôle de planéité 
La vérification de la surface se fera à la règle de 3m en présence de l’applicateur du revêtement 
synthétique. Tous flaches sous la règle de 3 m supérieur à 5mm seront traités comme suit: 
-La surface à re-profiler sera repérée et délimitée en forme de quadrilatère.  
-Le contour du quadrilatère sera découpé sur toute l’épaisseur de la couche support.  
-La couche d’enrobés concernée sera démolie.  
-Une nouvelle couche support, de même qualité que la précédente, sera appliquée sur toute la surface 
avec traitement soigné des joints avec la couche déjà exécutée. 

 

 

9.7 Couche d'enrobé perméable sur 3 cm 

 
Idem poste précédent avec : 

Enrobés perméables pour couche supérieure de la couche support de la piste d’athlétisme 
-Formulation :  
Courbe granulométrique 
 

TAMISAT 
(tamis en mm) 

pourcentage    
  pondéral 

pourcentage 
pondéral 

10 mm 85 100 

5 mm 26 42  

2 mm 6 12 

0,4 mm 4 7 

0,08 mm 2 4 

 

- Module de richesse : il sera compris entre 3,5 et 4 pour le tapis supérieur 0/6,3 mm 
 
La formule des enrobés devra satisfaire aux conditions suivantes : 

NATURE DES ESSAIS ENROBES 
 

Compacité mesurée à la presse à cisaillement 
giratoire après 40 girations (C40 EN %)   

 
 
80 % > C40 > 85 % 

ESSAI DURIEZ  

1. Compacité (C en %)                 80 % > C > 85 % 

2. Résistance à la compression à sec à 18° C  
(R en MPa) : 
 
- avec bitume 80/100; 
- avec bitume 60/70; 
 
R après immersion 
     R à sec                                    

 
 
 
 
R > 3 
R > 1 
 
> 0,80 
 

 
Les matériaux enrobés à chaud seront fabriqués en centrale, agréée par les services de l'Equipement.  
Leur composition sera conforme à la norme NF P 90-100 sols sportifs, piste d'athlétisme, NF P98 150-1 
juin 2010 des enrobés hydrocarbonés à chaud et NF EN 13108-7 Décembre 2006 des bétons bitumineux 
drainants. 
 
*Mise en œuvre des  enrobés à chaud 

L’épaisseur de la deuxième sera de 3 cm. mini. 

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la qualité essentielle de la couche supérieure 

de la couche de base est sa planéité qui doit être de 3 mm sous la règle de 3 m en tous points. 
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*Contrôle de planéité de la couche support en enrobés 
La vérification de la surface se fera à la règle de 3m en présence de l’applicateur du revêtement 
synthétique.  
Toutes les bosses seront microrabotées avec aspiration des fines induites et test de perméabilité 
(K>ou=150mm/h sur la surface traitée). 
Tous flaches sous la règle de 3 m supérieur à 3mm seront traités selon la flèche relevée. Deux cas 
peuvent se présenter : 
Flèche du flache de 3 à 5mm : le re-profilage pourra être exécuté soit avec un sable lié à la résine de 
polyuréthanne, soit avec un granulat de caoutchouc fin dit « poudrette » toujours lié à la résine de 
polyuréthane ou avec de la résine pure. Chaque cas d’emploi sera jugé sur place avec le Maître d’œuvre 
selon la hauteur de flache à rattraper. Dans tous les cas, ces méthodes ne pourront s’appliquer que pour 
des surfaces de re-profilage inférieures à 10 m². dans le cas contraire l’article suivant s'applique. 
Flèche supérieure à 5mm : dans ce cas la surface à re-profiler sera repérée et délimitée en forme de 
quadrilatère. Le contour du quadrilatère sera découpé sur toute l’épaisseur de la couche support. La 
couche d’enrobés concernée sera démolie. Une nouvelle couche support, de même qualité que la 
précédente, sera appliquée sur toute la surface avec traitement soigné des joints avec la couche déjà 
exécutée. 
 
*Matériaux pour ragréage et reprofilages 
Les résines et granulats délastomère, utilisés pour les reprofilages et ragréages, ayant été repérés dans la 
vérification de la couche support en enrobés, seront de même nature et soumis aux mêmes obligations 
d’identification et de contrôle que les composants du revêtement neuf à appliquer. 
 
Les sables servant d’ossature aux remises à niveau de la couche support en enrobés seront 
obligatoirement de granulométrie 0/2 mm de nature 100 % siliceuse. La teneur résiduelle en eau de ces 
sables sera nulle (0%) 
 
*Contrôle de perméabilité de la couche support en enrobés 
 
6 points répartis sur l’anneau et les aires de saut seront contrôlés. 
Le coefficient de perméabilité K sera > ou =150mm/h. 

 

 

9.8 Revêtement polyuréthane, imperméable système bi couche coulé en place, ep de 13 mm 

 
* Localisation : Au droit de toutes des surfaces en revêtement synthétique (en rouge) selon plan Projet. 
 
*Généralité 
Chaque offre sera accompagnée de :  
• Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques techniques 
• Echantillon représentatif 
• Procès-Verbal d'identification selon la norme NF P 90100 EN 14877 et règlement IAAF attestant 
des caractéristiques techniques ci-dessus et des conformités normatives, émanant d’un laboratoire 
spécialisé et accrédité COFRAC. 
 Attestation du fournisseur, contresignée par l’Entrepreneur, sur la non-toxicité et non-écotoxicité de 
son produit au regard des normes et textes réglementaires en vigueur en France au moment de la remise 
des offres. 
 
 
 
Le revêtement est de type bicouche a minima :  
-base en grille noire de 9mm minimum d’épaisseur ;  
-bouchonnage en surface à la résine de polyuréthanne rouge et poudrettes d’EPDM rouge ;  
-couche d’usure : toping de 6 mm avec 4mm minimum de résine. 
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L'épaisseur totale est de 13 mm pour la piste et de 20 mm pour les ateliers de saut (hauteur, perche, saut 
en longueur triple saut). Le revêtement en résine synthétique sera porté à 20 mm d’épaisseur au droit de la 
fosse de steeple. 
RAL Rouge 3016 – piste d’athlétisme. 
  
Le procès-verbal d'essais établi par un laboratoire agréé démontrant la conformité des caractéristiques 
techniques et sportives du revêtement proposé avec les seuils normalisés et/ou réglementés par la F.F.A, 
et agrémenté I.A.A.F., seront joints par l'entrepreneur à son offre. 
Ces fiches techniques et P.V d'essais du revêtement retenu pour le présent marché seront annexés au 
présent C.C.T.P pour former éléments du marché. 
 
Les stipulations ci-dessus concernant l'identification du produit et la présentation de P.V d'essais 
demeurent valables. 
 
La composition du revêtement, proposé sera obligatoirement jointe par l'entrepreneur à son offre, elle 
devra au minimum donner par couche: son poids Kg/m², sa densité, et les estimations d'extraits secs 
Kg/m² et d'épaisseurs moyennes. 
 
Résine 
La résine polyuréthane utilisée pour la fabrication du revêtement sera identique à l'échantillon de référence 
ayant fait l’objet d’une fiche d’identification établie par un laboratoire spécialisé sols sportifs et accrédité 
COFRAC. Des prélèvements sur chantier seront soumis à l'analyse chromatographique par perméation de 
gel (norme NF P 90.100,§ 4.2.3.3.1). 
 
L'écart maximum admissible sur les masses moléculaires moyennes mesurées sera de plus ou moins 10 
%. La tolérance sur les pourcentages de chaque additif et sur les teneurs en monomère libre sera 
inférieure à 1%. 
 
Enfin l'analyse thermogravimétrique de l'élastomère de polyuréthane devra déterminer un pourcentage ± 
15% de charges minérales par rapport aux composés organiques. 
 
 Granulats 
Ils seront SBR noir pour la grille noire et EPDM rouge pour le bouchonnage et le revêtement de surface. 
 
Ils seront résistants à la chaleur et au gel, traités ou résistants à la dégradation aux Ultra Violets. 
 
L’entrepreneur précisera avec son offre : 
 Leur nature ( Ethylene.Propylene.Diene.Molécules), 
 La forme des grains. 
 Le fuseau granulométrique, 
 Les masses volumique, apparente et réelle, 
 L’origine (producteur et usine) 
 
La formulation des granulats E.P.D.M, (notamment les taux de charge minérale, de plastifiant et d’EPDM) 
sera précisée. Le taux d’E.P.D.M sera de 22%. 
L'analyse thermogravimétrique de l'échantillon de base permettra de connaître le pourcentage des familles 
chimiques de base et des charges incorporées. 
Les prélèvements sur chantier devront respecter ces pourcentages à ±15 % à l'essai thermogravimétrique 
comme à l'essai de spectrométrie d'absorption atomique 
 
*Mise en œuvre de l’engravure préalable en bord extérieur de piste : 
La prestation comprend : 
- l’implantation, 
- la réalisation de l’engravure par sciage des enrobés (deux sciages distants de 3 cm) avec 
enlèvement et évacuation des gravats, 
- le nettoyage soigné par brossage et aspiration mécanique, 
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- la fourniture et mise en œuvre au pinceau d’une résine de percolation époxy à l’intérieur de 
l’engravure avec sable quartz et sur une largeur de 5 à 10 cm côté piste. Avant la mise en œuvre du 
produit, l'entrepreneur devra fournir, au maître d'œuvre, la notice technique de la résine proposée. 
 
*Mise en œuvre du primaire d’accrochage : 
Après ressuyage de l'enrobé (durée minimale de deux semaines), un primaire d'accrochage sera épandu 
au fur et à mesure de la réalisation de la première couche du revêtement synthétique, à raison de 150 
g/m². Les surfaces traitées par cette couche d'accrochage devront être recouvertes dans la même journée 
par la première couche de résine. 
Elle sera renouvelée entre chaque couche de résine. 
 
*Mise en œuvre du revêtement synthétique  
La mise en œuvre sera conforme à la norme NF P 90-100 ci-dessus référencée. 
L'épaisseur nominale du projet de base est de 13 mm minimum et de 20 mm pour les ateliers de saut 
(hauteur, perche, saut en longueur triple saut), de type polyuréthane plein imperméable. Le revêtement est 
constitué de 3 couches de résines polyuréthane bi-composantes sur lesquelles sont projetés des granulats 
d’élastomère.  
Le mélange de la résine de polyuréthane bi composante sera exécuté, soit au malaxeur à 2 bras de 
rotation inverse, soit à la machine mélangeuse doseuse volumétrique. 
Le dosage en liant sera le plus précis possible. Les récipients doseurs seront nettoyés ou remplacés au 
moins deux fois par jour de travail. Le dosage en granulats de caoutchouc sera en unité ou en ½ unité de 
sac pré conditionné. 
Chaque couche de résine sera coulée à la raclette à pige. Une projection de granulats d’élastomère 
viendra pénétrer la couche de résine dès l'application du coulis non polymérisé. 
La mise en œuvre sera exécutée immédiatement après le malaxage par épandage au finisseur spécial, 
équipé de règles coulissantes et d'une poutre chauffante de finition. L’application aura 2,44 m de largeur 
(soit deux couloirs).Elle se déroulera sur 30 m environ de longueur.  
Ensuite, après découpage des joints longitudinaux en biseau, l'application sera redoublée sur la même 
largeur de 2,44 m avec appui sur la bande précédente.  
Le joint latéral sera très soigneusement taloché jusqu’à la disparition de toutes traces de jonction. Ce 
procédé d’application s’appelle couramment application « frais sur frais ». 
 
La température extérieure ne sera pas inférieure à 10°C ni supérieure à 35°C de jour comme de nuit. 
Le temps sera sec. Aucune précipitation ne devra intervenir dans les 6 heures suivant l'application.  
(A la demande du Maître d’œuvre, l'entrepreneur sera amené à assurer, à ses frais, la mise en place d'une 
station météo provisoire pour mesurer la température et le pourcentage d'humidité de l'air, paramètres 
déterminant la durée de manipulation du produit lors de sa mise en place et la durée de polymérisation, 
notamment le temps d'attente à respecter entre les deux couches.) 
En aucun cas, la résine ne pourra être mise en place en dehors des températures et taux d'hygrométrie 
limites indiqués par le fabricant, paramètres qui devront obligatoirement figurer dans la fiche technique des 
produits. Dans ce cas, la partie de revêtement concerné serait entièrement déposée et refaite. 
 
La finition du toping de surface nécessite une projection de granulats de caoutchouc venant pénétrer la 
couche de résine dès l'application du coulis non polymérisé. 
 
La quantité de granulats au m² sera largement excédentaire, de manière à obtenir après balayage et 
aspiration des granulats non pris dans le coulis, une mosaïque régulière de surface correspondant à l'état 
de surface de l'échantillon présenté. 
Toute marque de compactage sera découpée et le revêtement refait. Il en sera de même pour toute 
variation de densité des granulats de caoutchouc sur la surface et dans l’épaisseur du revêtement 
synthétique. 
 
L’entrepreneur veillera tout particulièrement à l’exécution des couches en virage de piste pour lesquels la 
vitesse d’application du « screed » du finisseur est plus rapide à l’extérieur de la bande appliquée que 
l’extrémité, côté « corde »du virage.  
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Les joints transversaux seront réduits à ceux nécessaires à une journée continue de travail. Ils seront 
réguliers et perpendiculaires à l'axe de course de la piste. 
Les contrôles effectués sur le revêtement seront conformes à la norme générale NF P 90-100. Ils seront à 
la charge de l’entrepreneur. 
 
L’entrepreneur prévoira la prise en charge d’essais d’identification des composants (résine et granulats) et 
de vérification des résistances obtenues pour le revêtement comme pour le toping et son accrochage. 
En cas de non-conformité, les produits seront refusés. Les frais et pénalités qui pourraient s’en suivre 
seront à la charge de l’entrepreneur. 
  
-Reprofilage en résine polyuréthane 
Une inspection minutieuse à la règle de 4 m et par immersion à l'eau de la piste permettra de déterminer 
avec précision les zones à reprofiler. 
Ce reprofilage sera exceptionnel. Il ne devra pas excéder une épaisseur de 3 mm de résine.  
Dans le cas contraire, la couche d'enrobés sera découpée et reconstituée selon le bon profil. 
Il sera appliqué une couche d'accrochage en résine polyuréthane sur toutes les surfaces à reprofiler. 
 
*Traitement des déchets 
Les emballages et conditionnements des résines vides devront être traités : 
L’entrepreneur devra mentionner dans son offre les conditions de stockage des fûts vides, le nom de la 
société qui traitera les déchets et fournira en fin de chantier au maître d’œuvre une copie du Bordereau de 
Suivi des Déchets Industriels (B.S.D.I.) 

 

9.9 Frais de géomètre pour implantation de l'anneau de piste 

 
Concerne : 
-L'intervention d'un géomètre expert pour l'implantation complète des ouvrages, 
- La surveillance, les vérifications en cours de travaux en prévision de l’obtention des normes I.A.A.F. 
après pose du revêtement synthétique 

 

9.10 Tracés des couloirs, départs et arrivées de courses selon normes IAAF 

 
Concerne : 
Le traçage des couloirs, des départs, des arrivées et le marquage de l'ensemble des épreuves aux normes 
de l'I.A.A.F. à la peinture blanche et de couleur, compatible avec le système du revêtement synthétique ou 
minéral, 
- La protection des ouvrages, 
- La coordination avec le géomètre expert, 
 
Peinture de marquage 
Ce sera de la peinture polyuréthane blanche ou autre couleur selon les règlements I.A.A.F. 
Elle sera compatible avec les matériaux du revêtement sur lesquels elle s'applique (revêtement 
synthétique ou béton). 

 

9.11 Frais de laboratoire pour contrôle et essais  

  
Revêtements sportifs athlétisme 
Seuls des matériaux agréés seront retenus et leur échantillon considéré comme référence de la fourniture 
complète du chantier sans que le fournisseur ou l'entrepreneur en tire réclamation. 
 
Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des prélèvements, aux frais de l'entrepreneur, 
afin de contrôler la conformité du matériau livré avec l'échantillon de référence et de vérifier si les 
prescriptions fixées par le Laboratoire ainsi que la mise en œuvre ont bien été réalisées. 
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Les contrôles effectués sur le revêtement seront conformes aux normes en vigueur concernés et rappelés 
au présent cahier des charges. Ils s’effectueront  selon les méthodologies normalisées propres à chaque 
essai. 
 
Ils devront permettre de vérifier la conformité normative et réglementaire (au regard des règlements 
fédéraux) des installations sportives. 
Les essais de conformité exécutés sur les sols sportifs sont repris au chapitre 1 ; 
Les essais de conformité sur la piste d’athlétisme et les diverses aires d’élan comprendront en sus : 
- la mesure des épaisseurs en place selon 12 profils au moins sur l’anneau de piste et une mesure de 
même densité sur les aires d’élan. 
Nota : Le contrôle des pentes et des altimétries relatives est exécuté par le Géomètre Expert dans le cadre 
de la mission de réalisation du dossier d’homologation. 
Tous les essais feront l’objet d’un rapport de synthèse qui sera joint au dossier des ouvrages exécutés. 
 
Des contrôles pourront être effectués conformément aux stipulations du présent C.C.T.P. Le laboratoire 
chargé de ces essais et contrôles sera spécialisé en sols sportifs et accrédité COFRAC. 
 
En cas de contestation, une expertise pourra être rendue en procédure amiable par un expert accepté de 
toutes les parties. 

 

10 CIRCULATIONS ET PLATEFORMES 

 

10.1 Fourniture et mise en œuvre d'enrobé bitumineux noir 0/6 sur 0,04m 

  
* Localisation : A l’extérieur de la main courante, autour du terrain selon plan Projet. 
 
* Caractéristiques :  
Conforme à la norme NF EN 13108-1 
- Enrobé classe 1 EB 6 roulement (BB 0/6.3mm continu)  
- Module de richesse supérieur ou égal à 3.4. 
- Epaisseur minimale après cylindrage : 5 cm  
 
L’entrepreneur devra soumettre à visa la formulation complète de l’enrober datant de moins de 5 ans et sa 
fiche technique. L’entreprise sera invitée à proposer l’emploi d’agrégats recyclés dans la mesure du 
possible. 
L’acceptation par le Maître d’œuvre des enrobés n’enlèvera aucune part de responsabilité à l’entrepreneur 
qui restera entièrement responsable des produits mis en œuvre et de leur résistance, tant aux effets de la 
circulation qu’aux agents atmosphériques. 
 
Mise en œuvre : 
Les moyens proposés pour cette mise en œuvre sera soumise à l'accord préalable du Maître d’œuvre 
Osmose pour assurer avec cette méthode une parfaite qualité de réalisation. 
Les enrobés devront être répandus à une température supérieure à cent trente (130) degrés, cette 
température sera majorée de dix (10) degrés en cas de pluie ou de vent. 
La mise en œuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra en dessous de + 5°. 
La mise en œuvre se fera une couche selon les épaisseurs portées au Détail Quantitatif et Estimatif et au 
Bordereau des Prix Unitaires. 
Les joints seront soignés, très serrés et aussi compacts que possible. 
Le cylindrage se poursuivra jusqu'à ce que toute trace ait disparu. 
La tolérance de planimétrie sera de 5 mm sous la règle de 3 m. 

 

11 ESPACES VERT 

 

11.1 Reprise et mise en place de terre végétale sur 0,30 m d'épaisseur 
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La terre végétale du site sera réutilisée pour la constitution des espaces verts pour les abords des 
équipements sportifs et des clôtures créent sur les instructions du Maître d’œuvre. Les excédents seront 
évacués en centre agrée. 
 
 Les terres en excédent ou impropres seront mis en œuvre au dessus des terres mises en forme par 
l’excès des terrassements (déblais) aux frais de l’Entrepreneur. Aucun apport de terre végétale en 
complément n’est prévu au présent projet. 
Elle fera l’objet d’une analyse et d’un travail de correction physico chimique pour correspondre aux 
spécificités prescrites au présent CCTP. 
L’objectif physico-chimique de la terre végétale destinée aux espaces verts est le suivant : 
La terre végétale ne contiendra pas plus de 5 % d'éléments supérieurs à 0,02 m et ne présentera pas 
d'excès de limon (> 75 %) ou d'argile (> 30 %). 
Le taux de Ca Co3 sera inférieur à 5 %, le taux de matières organiques supérieur à 1 %. 

 

11.2 Façon de noue aux abords de voiries et talus 
 
Des façons de noue de -20cm sur 1ml sont a réalisé en peripherie de piste pour éviter toutes stagnations 
et favoriser l’infiltration  

 

11.3 Nivellement, travail du sol, engazonnement et deux tontes 

 
*Localisation : Au droit des abords engazonnés selon le plan Projet. 
 
La terre végétale sera répartie sur le site selon la base du plan Projet, cependant un travail de finition sera 
à exécuter :  
Travaux comprenant, mouvement de déblais et remblais sur plus ou moins 20 cm d’épaisseur de la terre 
végétale en place pour obtention des mouvements de sol souhaités avant tout travaux horticoles.  
Le terrain  sera mis en forme et nivelé de manière à éviter les flashs et permettre l’écoulement naturel de 
l’eau vers les fossés et noues, sans obstacles pouvant maintenir ou renvoyer ces eaux sur les ouvrages. 
 
Le Maître d’œuvre indiquera au fur et à mesure de l'avancement des travaux les 

 
Le semis sera conforme aux dispositions de l'article 1.2.6.1. du fascicule 35 du CCTG. 
 
Les opérations d'ameublissement comporteront un décompactage profond et un ameublissement 
superficiel formant lit de semence. La planimétrie du sol ne devra pas être affectée par cette opération. 
Le nivellement des zones engazonnées sera réalisé pour recueillir les eaux de ruissellement par façon de 
cunette, sans obstacles pouvant maintenir ou renvoyer ces eaux sur les ouvrages. 
Le semis s'effectuera à la dose de 30 grs /m2 en deux passes minimum croisées. Ce semis sera effectué 
par un engin assurant le roulage léger (2 Kg/cm de génératrice). 
Les travaux comprennent les deux premières tontes. 
La première tonte sera réalisée dès que la hauteur de gazon atteindra 6 cm et sera suivie d'un roulage et 
d'une façon de filets. Une deuxième tonte sera effectuée dans le cadre du marché. 
Toute pelade constatée après la deuxième tonte fera l'objet d'un semis de regarnissage. 
 

Graines de gazon   
Les graines seront pures, correspondant bien aux genres, espèces et variétés demandés, bien constituées 
dans toutes leurs parties : 
 - d'une bonne faculté germinative, 
 - d'une couleur homogène, 
 - non atteintes de maladies parasitaires ou cryptogamiques. 
L'Entrepreneur devra, en outre, fournir les procès-verbaux d'analyse des espèces utilisées dans le 
mélange. De toute façon, les impuretés ne devront pas excéder 5 % et n'être constituées que de matières 
inertes à l'exclusion de toutes graines de mauvaises herbes. 
La provenance des graines devra être agréée par le Maître d'œuvre. 
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Le pourcentage de chaque espèce devra être scrupuleusement respecté. 
Dans les 10 (dix) jours qui suivent la notification du marché, l'Entrepreneur devra connaître la provenance 
des semences et fournir les certificats de conformité. Le Maître d’œuvre Osmose se réserve le droit 
d'agréer ou de refuser pour non-conformité aux prescriptions. 

Composition du gazon : Mélange de 3 Ray Grass Anglais en variété, composition à soumettre à la 
maîtrise d’œuvre. 
 
Les mélanges seront livrés sur le chantier en sacs présentant les indications conformes à la législation en 
vigueur munis de l'étiquette du Service Officiel de Certification des semences (SOC), toute fourniture ne 
présentant pas la totalité de ces indications sera rebutée. 
 
 

5 LOT1 Prestation supplémentaire éventuelle éclairage sportif  

 

 ECLAIRAGE SPORTIF 

 

12 Travaux préalables 

 
 

 

12.1 Dépose Lampe et potence des mats  

 
L’entreprise prendra soin de ne pas porter dommage aux constructions à préserver. 
L’entreprise devra la dépose soignée des lampes et potences y compris visseries de sorte que le fut 
existant soit à nu. Les fourreaux et câbles seront sectionnés, l’ensemble sera déposé et évacué en 
plateforme de recyclage. 

 

12.2 Dépose câblages et équipements existants  
 
L’entreprise devra la dépose soignée des câblages et équipement  existants de l’armoire pied de mat au 
projecteur Les fourreaux seront préservés pour réutilisation, l’ensemble sera déposé et évacué en 
plateforme de recyclage. 

 

12.3 Dépose armoire  

 
L’entreprise devra la dépose soignée des  armoire pied de mat Les fourreaux seront préservés pour 
réutilisation, l’ensemble sera déposé et évacué en plateforme de recyclage. 

  

13 Armoires et câbles d'alimentation 

 

13.1 Fourniture et pose d'armoire de  puissance et commande générale des installations 

électriques; y compris variateur d'éclairement  

 
Elle sera située en lieu et place de l’armoire « Hockey » actuelle. Elle comprend la reprise de l’alimentation 
générale depuis le TGBT existant.  
 
Elle accueillera les protections et commande nécessaires au bon fonctionnement de l’éclairage Hockey 
ainsi que les protections et équipements nécessaires a tous les points de distribution d’Energie du Hockey  
 
Commande Eclairage 
 
L’entrepreneur devra fournir un plan d’allumage des projecteurs pour validation auprès du Maître d’oeuvre. 
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Sa proposition technique (projecteurs, mât, câblage, en base et en variante, devra être écrite et 
documenté dans son dossier de remise des offres. 
 
Une trappe  à clef sur la joue de l’armoire permettra d’accéder aux boutons d’actionnement de l’éclairage 
Avec possibilité de commander deux intensités lumineuses   
 
Armoire RREP avec deux portes en aluminium de dimensions H1180 x L990 x P345mm. Deux 
compartiments 1/3 – 2/3, avec deux serrures triangles cadenassable, ou serrure sur modèle 
organigramme des services de la ville (au choix du maître d’oeuvre OSMOSE) ; les portes seront anti-
affiches. Type REDILEC, ou similaire. 
 
Comptage éclairage sportif 
La commande d'allumage devra permettre les utilisations suivantes (à repréciser avec le maître d’ouvrage 
lors des travaux) : 
- utilisation par demi-terrain, et deux niveaux d’intensité lumineuse  
- décalage d'allumage intégré pour limiter les surintensités d'allumage. 
- horloge astronomique d’allumage et de coupure: horaire à définir, avec autorisation (une seule fois) pour 
20 minutes supplémentaires. 
- compteur horaire : durée de vie des lampes. 
- éclairage intérieur et système de chauffage. 
- coffret de commande intérieur : 3 interrupteurs pour les terrains, voyant vert allumage et voyant rouge 
présence de tension ; 2 voyants bleus pour le remplacement des lampes (1 voyant par modèle) 
- allumage par commutateurs à clé 3 positions (un commutateur pour chaque demi terrain) 
- ON (non maintenu) 
- AUTO (maintenu avec sortie de clé) 
- OFF (non maintenu). 
Il comprendra au minimum : 
- un coupe circuit cadenassable, 
- un emplacement pour compteur, 
- un disjoncteur principal différentiel, 
- une fermeture par verrou cadenassable. 
Partie commande et alimentation 
- une commande assurée par une horloge astronomique. 
- une alimentation du système de commande. 
- contacteur de puissance. 
- des départs bipolaires ou tétrapolaires sur disjoncteurs différentiels 300mA de calibres adaptés. 
- une prise de courant normalisée, raccordée en 220 volts. 
- un éclairage intérieur de l'armoire indépendant de l'appareillage de Commande et asservi à un 
interrupteur : l'éclairage est assuré par au moins une lampe à fluorescente. 
- des borniers sur supports nécessaires à la répartition des câbles sur la commande des contacteurs 
électromagnétiques ou autres. 
- un bornier de terre pour l'interconnexion des masses (un câble par borne). 
- le câble de cuivre nu de section 25 mm² de mise à la terre du tableau de commande. 
- les câbles nécessaires à la connexion des appareillages entre eux. 
- des goulottes plastique de dimensions diverses pour l'organisation et la hiérarchisation du câblage de 
l'armoire. 
- tous les éléments de connectique et de repérage nécessaires à la bonne organisation du câblage de 
l'armoire. 
Pour chaque armoire, il devra être fourni au Maître d’oeuvre : 
- un plan de distribution électrique, 
- un plan de repérage des différents borniers. 

 

13.2 Fourniture et installation équipement et protection dédié a l'éclairage  Hockey dans TGBT 

existant, y compris disjoncteur général 
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Principe : l’opération intègre une reprise du TGBT existant pour livraison de l’alimentation de l’éclairage 
sportif hockey 
L’entrepreneur doit prendre en compte dans le terme toutes les adaptations/fournitures nécessaires au 
piquage sur le TGBT existant. 
Cela comprend les organes de piquage ; protections ; comptage ; disjoncteurs indispensables à cette 
livraison soit un disjoncteur NS400A micrologic différentiel a minima. Il comprend également les fournitures 
et adaptations du mobilier du poste pour intégration des équipements dans les organes existants. 
Durant sa période de préparation l’entreprise présentera un schéma et un plan d’organisation de l’armoire. 
Ce plan sera soumis à un Bureau de contrôle agrée pour VISA avant exécution  

 

13.3 Fourniture et installation équipement et protection armoire pied de mat 

 
Les armoires en pied de mâts serviront à loger les résistances type « driver » au démarrage dont la 
Fourniture et pose fait partie du prix ainsi que tout l’appareillage nécessaire au fonctionnement électrique 
de l’installation, de commande et de sécurité, situé dans l’armoire fait partie du forfait de fourniture de 
celle-ci. Enfin, le schéma de câblage de l’armoire figurera en clair au dos de la porte de fermeture de 
l’armoire. Celles-ci seront conformes aux normes d’éclairage public et résistantes aux intempéries au 
coloris Identique aux mâts. 
Armoire RREP avec deux portes en aluminium de dimensions H1180 x P345mm. Deux compartiments 
1/3 – 2/3, avec deux serrures triangles cadenassable, ou serrure sur modèle organigramme du 
Lycée (au choix du maître d’œuvre OSMOSE) ; les portes seront anti-affiches. Type REDILEC, ou 
similaire. 
Elles seront prévues pour une utilisation extérieure et dimensionnées selon les équipements électriques à 
y installer. Elles seront équipées d’ouvrants à fermeture compatibles avec les systèmes décrits selon les 
dispositions des services de maintenance de la Maîtrise d’ouvrage. 
La fourniture comprend également la réalisation de la dalle et du socle béton de support 

 

13.4 Fourniture et pose de câble d'alimentation de puissance général des installations Hockey 
Il sera conforme à la NFC 32-322. 
Il sera de section à dimensionner selon le linéaire de réseau d’alimentation générale du branchement 
ENEDIS jusqu’à l’armoire de commande générale. 
Puissance totale demandée au minimum : 
• 8 KVA pour les bornes électriques 
• 1 KVA pour le panneau d’affichage des sores 
• 64 KVA pour l’éclairage sportif  
. 
•Soit 73 KVA au total 
Son sectionnement sera réputé étudié par l’entreprise au moment de remettre son offre, aucune plus-value 
ne sera prise en compte durant le chantier. 

 

13.5 Fourniture et pose de câbles d'alimentation - Bornes de distribution d'énergie et panneau de 

score  

  
Les câbles seront de section minimum 4 x 25 mm² pour le réseau d’alimentation des bornes de distribution 
d’énergie et à raccorder sur l’armoire de commande générale. 
Ils seront de section à dimensionner selon le linéaire de réseau d’alimentation générale de l’armoire de 
commande principale et les différents mâts d’éclairage concernés. 
Leur sectionnement sera réputé étudié par l’entreprise au moment de remettre son offre, aucune plus-
value ne sera prise en compte durant le chantier. 

 

  

14 Distribution d'énergie 

 

14.1 Borne de distribution énergie 2X16A  

 
Elles seront a intégré dans la structure même de la table de marque  
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“MTI” ou équivalent 2 PC 16A Mono 
Equipement électrique : 
- Protections des prises accessibles par une fenêtre étanche IP67 
- Caisson en polycarbonateIP67 avec fenêtre disjoncteur intégrée 
- 2 prises CEI IP67 P+N+T 16A – 230V 
- 2 disjoncteurs différentiels P+N 16A 30mA pour la protection individuelle des prises 16A mono 
- 1 disjoncteur P+N 32A pour la protection générale de la borne 
- Alimentation 3G6² fournie et raccordée au coffret principal (3m) 
Points Particuliers : 
- Le fût est en acier zingué 
- Dimensions : 560x650x610 
- Serrure à clé confidentielle avec système de fermeture automatique en inox 
- Blocage en position haute automatique 
- Passe câble aménagé pour permettre une utilisation fermée de la borne 
- Plancher obturateur permettant un fonctionnement ouvert en toute sécurité 
- boite de dérivation en fond de cuve, 

  

15 Mâts et projecteurs 

 

15.1 Equipement des mats existants en vue de la réception des projecteurs LEDS  

 
La dépose des luminaires existants implique une mise à nue du fut. 
L’entreprise doit prendre en compte dans ce poste l’ensemble des fourches ; potence ; bride ; visserie 
nécessaire à l’installation des projecteurs proprement dit. 

 

15.2 Fourniture et pose de projecteurs a LEDS  y compris fils d'alimentation dans le mât 
Ils seront de Type : 
- Luminaire Philips BVP525 OUT T15 50K A-NB/30 ou équivalent 
- lampe LED2020/757 ou équivalent 
-Puissance (W) 1471.0 
-Flux (lm) 1 * 201266 
 
Les projecteurs auront une classe de protection IP65, classe électrique I ou II, résistance au choc 6 joules. 
Le projecteur étanche aura un corps en fonderie d’aluminium, une fermeture par glace en verre trempé, 
l’accès à la lampe s’effectuera par un port articulé et s’ouvrant à 90°. 
Le boîtier sera en polyamide ou en aluminium et présentera une presse étoupe de 20. 
Le boîtier sera fixé à la herse du mât par une fourche de fixation en acier galvanisé. 
Le boîtier sera équipé d’un système de diminution de perte de flux lumineux. 
La platine sera équipée d’un ballast 380/400 v de condensateurs et d’un bornier. 
Le réflecteur sera cylindro-parabolique avec asymétrie. 
Les lampes seront à LED, traité aux anti-UV. 
 
L’ensemble projecteur-lampe-driver-amorceur devra provenir du même fournisseur et garantit un 
fonctionnement en synergie évitant ainsi les problèmes de compatibilité. 
Le choix de l’optique sera en corrélation avec l’étude d’éclairement fournie dans l’offre et réalisé par le 
biais de logiciels de calculs photométriques. 
Le réglage sera réalisé par un choix de miroirs (intensif, semi intensif ou extensif) à position optique fixe 
évitant les erreurs de réglage interne ou le déréglage interne lors de maintenances. 
Il est recommandé d’effectuer les réglages en orientation et en inclinaison grâce à un dispositif de visée 
angulaire (pièce de visée ou niveau à bulle) selon l’étude photométrique. La surface de prise au vent 
pourra être ainsi réduite : pas de casquette ou de volume ouvert créant un piège à vent. 

 

 

15.3 Branchement et essais d'éclairage, y compris vérification de l'installation par un organisme 

agréé et  CONSUEL 
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Branchement et essais, y compris vérification de l'installation par un organisme agréé et CONSUEL 
L’entrepreneur établira en temps voulu sa demande auprès des services compétents pour l’établissement 
du branchement et la pose des appareils de comptage si nécessaire en donnant les précisions utiles 
notamment en ce qui concerne la puissance mise en jeu. 
L’installation sera essayée préalablement à la mise sous tension en présence du Maître d'œuvre. 
L’entrepreneur fournira les instruments de mesure appropriés et parfaitement étalonnés (luxmètres, 
voltmètres, ampèremètres, ohmmètres,). 
 
 
Conditions spécifiques au terrain de sports : 
 
550 lux à la mise en service soit 500 lux à maintenir sur le terrain de Hockey 

 
A cet effet, les mesures seront exécutées selon 6 lignes de 10 points chacune, selon les règles de la 
S.F.E. et des Fédérations sportives : 
  
Le coefficient d'uniformité de l'éclairement (rapport entre la mesure la plus faible de l'éclairement horizontal 
relevée et l'éclairement horizontal moyen des mesures) sera supérieur à 0,7 
Le rapport E mini/maxi sera inférieur ou égale à 0.7 comme pour le classement en N1. 
D'autre part, le rapport entre les valeurs maximales et minimales des éclairements horizontaux ne sera pas 

d'éclairement après cent (100) heures de fonctionnement ne présenteront pas de chute de niveau 
excédant 10 %. 
Ces mesures pourront être effectuées en présence d'un délégué de la Fédération Française de Hockey. 
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6 LOT 2 GAZON SYNTHETIQUE 

1 TRAVAUX PREALABLES 

 

1.1 Installation de chantier et implantation des ouvrages, y compris plan de récolement, métrés 

contradictoires et bordereaux d'attachements 

  
INSTALLATIONS DE CHANTIER 
 
Accès chantier 
 
L’accès chantier se fera depuis l’entrée existante 
. 
IMPORTANT : L’accès chantier est commun avec le flux piéton/scolaire continu du site existant restant en 
fonction pendant les travaux. L’entrepreneur devra aménager un barriérage séparant au mieux les flux à 
partir du portail du site.  
 
 
IMPLANTATION 
Piquetage général : 
 A la charge du lot 1  
 
- Chaque entrepreneur devra ensuite réaliser le piquetage de ses ouvrages, à partir des piquets implantés 
par le géomètre agréé. Il devra, à cette fin, fournir les piquets et assurer, à ses frais, leurs maintiens en 
place et leurs déplacements éventuels, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 
- Chaque entrepreneur sera entièrement responsable du piquetage de ses ouvrages. 
 
- Les ouvrages devront être implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet. 
 
- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement à l’existant, avec une tolérance 
par rapport aux côtes projet de plus ou moins 1 cm. 
 
Il sera procédé contradictoirement à la réception de ce piquetage avant le démarrage du chantier qui 
donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'implantation. 
 
Piquetage complémentaire 
 
- L’entrepreneur devra réaliser le piquetage des ouvrages du présent lot, à partir des piquets implantés par 
le géomètre expert. Il devra, à cette fin, fournir les piquets et assurer, à ses frais, leurs maintiens en place 
et leurs déplacements éventuels, au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
 
- L’entrepreneur sera entièrement responsable du piquetage des ouvrages définis dans son lot. 
 
- Les ouvrages devront être implantés, en planimétrie, exactement comme sur les plans projet. 
 
- En altimétrie, les ouvrages construits devront se raccorder parfaitement à l’existant, avec une tolérance 
par rapport aux côtes projet de plus ou moins 3 cm. 
Récolement 
Ce poste prend en compte également les interventions nécessaires au récolement au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier. A compter du 1/1/2019, tous les plans des ouvrages sensibles enterrés 
(électricité, éclairage) doivent être géoréférencés avec une précision cartographique de classe A. 
 
CONSTAT D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET CLASSEMENT FEDERAL 
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Dans le cadre de la procédure fédérale de classement en CATEGORIE 1, l’entreprise devra remettre au 
MOE dès l’achèvement des travaux : 
 
 Formulaire de demande de classement dûment et complètement rempli 
X Plan de détail des aires de jeux avec dimensions. 
X Certificat de contrôle de la conformité de l’éclairage à la norme établi par un laboratoire spécialisé 
 
Permettant de certifier la conformité des aires sportives avec les règles techniques en vigueur et la 
pratique du Hockey. 
L'ensemble du dossier, en format informatique, sera adressé par le MO au Comité des Equipements 
Sportifs qui après une visite des installations et l’établissement d’une fiche, procédera à une analyse des 
documents avant que la décision de classement soit prononcée par la Fédération Française de Hockey. Le 
constat d’achèvement fera l’objet d’une réserve jusqu’à l’obtention de ce classement. 
 
RECEPTION ET GARANTIE DES TRAVAUX. 
Les réceptions auront lieu à la demande de l'entrepreneur conformément au CCAP et au CCAG. 
L'entrepreneur est tenu de fournir, avant la réception, le plan masse conforme à l'exécution et comportant 
les implantations et altimétries NGF de l’ensemble des ouvrages exécutés. Ce sera un relevé effectif. 
Ce plan sera établi à échelle 1 / 200°, en 3 exemplaires papiers, et sur fichier DWG. Il servira pour la 
réception. L'entrepreneur disposera le jour de la réception du personnel et du matériel nécessaire à la 
vérification des ouvrages. 
Le Dossier des Ouvrages Exécutés devra comprendre en plus de plan de récolement, toutes les fiches 
techniques des fournitures, les modes d’emplois, les rapports de laboratoires, les procès-verbaux, le tout 
rédigé en langue française, en trois exemplaires papier et sur CD rom. 
Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage devra comprendre toutes les pièces utiles à l’utilisation 
et l’entretien des ouvrages. 
Les autres pièces à fournir sont reprises au CCAP. 
 
Pour le revêtement en gazon synthétique, 
La garantie contractuelle accordée par l’entrepreneur sera de cinq ans minimum. L'Entrepreneur joindra à 
son offre pour l'inclure au présent marché les conditions de garantie présentées sur les revêtements 
sportifs : Sa durée, son étendue, ses conditions et sa couverture par assurance. 
Cette garantie portera sur les points suivants : 
- Le maintien des caractéristiques techniques minimum et des performances sportives minimum 
durant la période de garantie telles que définies au présent C.C.T.P. 
 
De manière à fixer sans ambiguïté les clauses et conditions d'application des garanties et responsabilités, 
les documents suivants seront fournis par l'Entrepreneur le jour de la réception des travaux : 
- une notice d'utilisation de l'ensemble de l'aménagement dont toutes les dispositions seront à respecter 
par le Maître d'ouvrage. 
Ces documents seront fournis par l'Entreprise titulaire du marché qui a en charge la garantie du 
revêtement. Ils seront annexés au procès-verbal de réception et signés des parties 

  

2 TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE 
 

 

2.1 Couche de souplesse coulée en place 15 mm, composée d'un mélange de granulats de 

caoutchouc noirs liés à la résine polyuréthanne monocomposant  

 
Les couches préfabriquées ne sont pas autorisées. 
 
La couche de souplesse présentée pour le complexe synthétique devra avoir les caractéristiques 
suivantes. 
Tapis constitué, de granulats de caoutchouc noir liés à la résine polyuréthanne.  
Epaisseur minimale de 15 mm 
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Enfin, chaque offre de fourniture de couche de souplesse sera accompagnée d’un échantillon 
suffisamment représentatif pour être soumis à contrôle ainsi qu’un P.V. d’identification d’un laboratoire 
accrédité COFRAC attestant des caractéristiques techniques ci-dessus. 
Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix de l’offre accompagnée de cette même fiche 
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres comme 
cela est stipulé dans le Règlement de Consultation. 
Le test normalisé, pris en considération, sera celui de la méthode dite “ accélérométrique ”, selon la norme 
AFNOR NF P.90.104 décrivant la méthodologie d’essai. Les valeurs d’enfoncement et de vitesse de retour 
seront précisées sur la fiche d’identification. 
 
Tous les types de couches de souplesse proposés seront garantis au moins 5 ans par l’Entrepreneur pour 
l’utilisation type suivante :  
- charge permanente de 50 kg/m² 
- charge dynamique due aux sportifs de toutes constitutions physiques, dans des conditions normales 
d’utilisation. 
 
Procès-Verbal d’identification : 
Les caractéristiques techniques et l’appréciation des performances du revêtement ne pourront être prises 
en compte que sur la présentation d’un Procès-verbal de laboratoire, tel que défini plus haut 
 

 

2.2 Essai de planéité  

 
Cf. poste 8.2 lot1  

 

2.3 Revêtement en gazon synthétique pur de type décrit au CCTP  

 
La méthodologie de pose d’un gazon implique la reprise des systèmes de pincements et barrettes par 
l’entreprise titulaire du lot2 ainsi que les grilles de recouvrement du caniveau.  
 
 • Revêtement sportif en gazon synthétique 
 

Revêtement surface de jeu BLEU foncé abord compris  selon retour de la F.F.H et F.I.H. 
 
Le gazon synthétique se compose d’un tapis et de fibres tuftées. 
Le revêtement sera de type pur, conformément à la réglementation, d’une hauteur entre 12 et 18mm  Le 
revêtement pourra être  composé : 
•  De fibres fibrillés prédécoupées.  
•  De brins frises; extrudés individuellement et non coupés, sans fibrillation 
•  De forme dit « zigzag » en  mono filament texturisé 
 
 
Chaque offre de revêtement sera accompagnée de :  
- Fiche technique de présentation reprenant le nom commercial et les caractéristiques techniques  
- Echantillon suffisamment représentatif pour être soumis à contrôle si possible dans les couleurs du 
marché 
- Procès-Verbal d'identification attestant des caractéristiques techniques minimales ci-dessus et des 
conformités normatives, émanant d’un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC, essai réalisé sur 
couche de souplesse sensiblement identique a celle décrite dans le rapport R190025-0A1 
IMPERATIVEMENT sous peine de rejet de l’offre 
 
Le nom du produit proposé figurera sur la proposition de prix accompagnée de cette même fiche 
d’identification. Cette indication est indispensable pour sa prise en compte dans le choix des offres.  
 
Les bandes de traçage seront de constitution identique à la moquette ci-dessus. 
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Procès-Verbal d’identification : 
Les caractéristiques techniques et l’appréciation des performances du revêtement ne pourront être prises 
en compte que sur la présentation d’un Procès-verbal de laboratoire, tel que défini plus haut, comportant 
les éléments suivants : 
 
I – Identification du système  
Déclaration  
Système (nom commercial et fabricant)  
Gazon synthétique (Référence de la fibre et du dossier)  
Sous couche (Nom commercial et fabricant)  
Joint (référence et fabricant de la bande, référence et fabricant de la colle) ;  
 
Configuration du gazon  
Tuftage (ligne, droit, chevrons)  
Fibre (droite, frisée, monofil, fibrillée)  
 
Vérification des données de construction  
Gazon  
Nature du fil  
Poids de fil en décitex  
Nombre de brins par fil  
Longueur de la touffe (en mm)  
Jauge (pouce)  
Nombre de points pour 10 cm de revêtement  
Epaisseur du revêtement hors dossier (en mm)  
Nombre de touffes (/m²)  
Poids du tapis (g/m²)  
Poids du velours (g/m²)  
Poids du dossier (g/m²)  
Poids d’enduction (g/m²)  
Résistance à l’arrachement d’une touffe (daN selon ISO 4919)  
Résistance à la rupture du dossier (daN sans longitudinal selon ISO 13934-1)  
Résistance à la rupture du dossier (daN sen transversal selon ISO 13934-1)  
Résistance en traction des joints (N/mm) (NE EN 12228 – méthode 1)  
Résistance au pelage des joints (N) (NE EN 12228 – méthode 2)  
Stabilité dimensionnelle (% selon Pr EN 13746)  
Perméabilité (cm/h selon Pr EN 12616)  
 
Sous couche  
Epaisseur (mm)  
Masse surfacique (g/m²) (EN 430)  
Stabilité dimensionnelle (% selon Pr EN 13746)  
Perméabilité (cm/h selon Pr EN 12616)  
 
II – Sécurité et performance du système  
Résistance au piétinement  
Epaisseur du revêtement (0, 200 et 5000 cycles)  
 
Absorption des chocs et déformation verticale  
Absorption des chocs % (Pr EN 14808, avant et après Lisport)  
Déformation verticale mm (Pr EN 14808, avant et après Lisport)  
 
Rebond vertical du ballon  
Rebond vertical du ballon (NF EN 12 235, avant et après Lisport)  
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Traction rotationnelle  
Traction rotationnelle (N.m)  
 
Résistance au frottement du pied et de la balle  
Résistance au frottement (EN 14837, sec et humide)  
 
Roulement du ballon  
Distance de roulement (m) (EN 12234)  
 
III – Durabilité de la fibre  
Dégradation visuelle  
Blanchissement de la fibre  
Perte de la force de rupture  
Evolution des points de fusion.  
 
Toutes les caractéristiques ci-dessus seront garanties par le fournisseur fabriquant de la moquette et sous 
couvert de l'Entrepreneur titulaire du marché pendant au moins 5 ans. 
 
Les P.V. présenteront à minima les informations et les valeurs demandées ci-dessous.  
 
Valeurs seuils  
Pour le présent projet, la moquette sera appréciée selon son approche des caractéristiques et 
performances, valeurs seuils conformes à la norme NF P 90 - 112 – Décembre 2016 – Sols sportifs - 
Terrains de grands jeux en gazon synthétique. Conditions de réalisation et la norme NF EN 15330-1 "Sols 
sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées à l'usage 
en extérieur - Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique en cours.  
Valeurs cibles  
Pour le présent projet, la moquette sera également appréciée selon son approche des caractéristiques et 
performances aux recommandations de la Fédération Française de Hockey pour un terrain de  
CATEGORIE 1. 
 
Le système en place répondra aux exigences F.F.H. suivantes : Absorption des chocs (%)  40 - 65 
Déformation (%)  ≥ 40 % 
Rebond de balle (mm)  100 - 400 
Roulement de balle (m)  9 - 15 
Déviation de balle (m)  3° maxi 
Perméabilité  150 mm / h mini 
Traction (rotation) (N.m)  25- 45 
 
• Colle 
Ce sera une colle bi composante de la famille des résines de polyuréthanne. 
La résistance après polymérisation sera à la traction supérieure à la rupture du dossier et à l'arrachement 
sera conforme aux présentes prescriptions. 
L’emploi d'autres colles sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre OSMOSE. 
La colle utilisée sera compatible avec la qualité de la moquette et ne devra d'aucune manière altérer les 
qualités de son dossier. 
 
Elle devra avoir été identifiée par un laboratoire spécialisé et accrédité COFRAC.  
• Bandes de pontage 
En polyester, elles comprendront une face enduite et une face fibrée pour l'enduction de colle  
Elles auront un poids d'au moins 150 gr/m². 
La résistance à la déchirure sera supérieure à 25 daN (NF G 37104A), et la résistance à la traction 
supérieure à la rupture du dossier. 
La résistance à l'arrachement des jonctions après polymérisation devra être conforme aux prescriptions 
reprises ci-dessus. 
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• Mise en œuvre de la moquette synthétique  
 
 
LE LOT 1 a à sa charge l’ensemble des caniveaux et bordures  
Le LOT 2  procèdera  au pincement de la moquette dans les longueurs et latérales du terrain ; les visseries 
; chevilles ; barrettes ; grilles lui seront mis à disposition a pied d’œuvre par le lot 1 
 
Un plan de calepinage sera proposé par l'Entrepreneur à l'agrément du Maître d'œuvre - Osmose. 
 
La manutention des rouleaux sera effectuée avec le plus grand soin et leurs déroulements toujours dans le 
même sens du velours. 
Les rouleaux de moquette sont approvisionnés en ligne, le long des bordures béton longitudinales, à leur 
emplacement définitif de déroulement. Les lés sont déroulés perpendiculairement à la couche de 
souplesse et se chevauchant de quelques centimètres à l'emplacement du joint. 
 
Ce dernier sera retaillé au cordeau, en double épaisseur de moquette, de manière à réaliser après collage 
un bord à bord parfait. Ensuite, les lèvres des deux lés seront ouvertes pour permettre la mise en place 
d'une bande de pontage dont l'axe coïncidera parfaitement avec la future ligne de joint. 
 
La moquette recouvrira à sa mise en œuvre les bordures d'au moins 0,25 m. Les coupes d'ajustement de 
la moquette le long des bordures s'effectueront en une seule opération continue une fois la moquette 
lestée de sable. 
 
Les lignes de tuftage ne doivent pas être écartées de plus de 15 mm observés par mètre linéaire. 
Il n'y aura aucun joint longitudinal dans les zones dites de "réparation" de la surface de jeu. 
 
Les défauts distants de moins de 0,50 m seront repris d'une seule pièce. Les pièces inférieures à 0,50 m 
ne seront pas admises. 
 
La bande de pontage sera encollées, les lèvres des deux lés seront rabattues et lestées pendant la durée 
de prise de la colle. Dans cette opération, la largeur du joint, après collage, ne sera pas supérieure à la 
jauge de tuftage (largeur entre deux lignes de fils). 
 
Le collage des lés devra suivre le déroulement de la moquette. On lestera ensuite l'ensemble de la surface 
avec des sacs de sable, particulièrement le long des bordures béton latérales. Ce lestage restera en place 
jusqu'au sablage de la moquette. 
Le transport à pied d'œuvre par engins de chantier ne pourra se faire que par élévateur muni de cylindre 
adapté au mandrin des rouleaux. 
Aucune mise en œuvre ne sera faite dans une ambiance humide, avec une température inférieure à 8 ° C, 
ni les jours suivants des températures nocturnes inférieures à 8° C. 
 
Le sommet des fibres sera celui du niveau haut des bordures conformément au carnet de détails. 
 
Toute fourniture supplémentaire qui s'avérerait nécessaire quelle qu'en soit la cause à la pose, sera à la 
charge de l'Entrepreneur, ainsi que toutes les conséquences dues à des retards éventuels de livraison. 
Aucune déformation de surface et aucun chevauchement des éléments préfabriqués ne seront acceptés. 
 
Les lignes de jeux sont incrustées dans toute l'épaisseur de la moquette. Celle-ci est découpée sur une 
largeur de ligne de jeu, une bande de pontage est ensuite déroulée, encollée, les lèvres de la moquette 
sont rabattues, la ligne de jeu préfabriquée est à son tour déroulée et collée. Le tout est ensuite lesté, 
comme pour le joint courant. 
Les mêmes exigences de qualités de joint que celle du joint courant devront être obtenues. 
 



Rénovation et extension d’un terrain de hockey-sur-gazon synthétique (+ piste Athlétisme) sur le site du CREPS d’Île-
de-France à Châtenay-Malabry (92)Mars 2019           

                                                                                                                                                                                 CCTP 
                                                                                                                                 OCTOBRE 2019 

  

© Osmose Ingénierie - Page 69 

Tous les tracés s'effectueront par incrustation de bandes de moquette de couleur blanche 
 
La mise en place du marquage par collage sur le dossier de la moquette après tonte des fils ne sera pas 
admise. 
Les points de penalty seront réalisés par un carré de revêtement d’au moins 0,50 x 0,50 m comportant en 
son centre un point tufté de la couleur du tracé considéré. L’entreprise fournira par avance un deuxième 
carré de revêtement comportant le point de penalty. 

 

2.4 Implantation et incrustation des lignes de marquage réglementaires Jeu de hockey 

 
 
Les bandes de traçage seront de constitution identique à la moquette ci-dessus. 
Les bandes de traçage des terrains de Hockey, leur couleur sera blanche. 
Les points de penalty seront tuftés en renforcement de couleur sur un carré de moquette verte de 1m de 
côté. 

 

2.5 Essais normatifs de qualité sportive réglementaire 

 
DANS LES TROIS MOIS suivant la pose du revêtement l’entreprise devra réaliser les tests de conformité 
aux normes et règlementations suivantes :  
 
- CONTROLE INITIAL - Normes NF P90-112 & EN 15330-1 - FFF 
- Rebond vertical du ballon* (EN12 235) 
- Roulement du ballon*  (EN 12234) 
- Absorption des chocs* (FIFA TEST  METHOD 04a uniquement pour le référentiel FFF)  
- Déformation verticale* (FIFA TEST METHOD 05a uniquement pour le référentiel FFF)  
- Résistance rotationnelle* (EN 15301-1) 
 
• Analyse toxicologique  
Dans le cadre de son DOE l’entrepreneur doit prévoir : 
 
• L’analyse de l’ensemble des produits selon la Recherche en toxicologie (Pb, Cd, Cr, Cr hexavalent, 
Hg, Sn, COD, Zn avec et sans CO2, EOX) (NF EN ISO 11 885, NF T90-043, NF T90113-2, NF EN 1484) 
 
• L’analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) selon   loi REACH 

  

3 EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 
Tous les buts seront conformes à la réglementation de sécurité édictée par le décret n° 96-495 du 
Ministère de l’Économie et des Finances en date du 4 Juin 1996 paru au Journal officiel du 8 Juin 1996. En 
conséquence, l’Entreprise remettra au Maître d’oeuvre OSMOSE le certificat de conformité du matériel 
livré provenant de préférence d’un organisme ou laboratoire public ou privé agréé par le Ministère de 
l’Industrie. L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que ce certificat ne suffit pas à certifier 
l’installation complète de l’équipement après sa pose comme cela est prévu au chapitre 3 du présent 
C.C.T.P.  
Tous les équipements doivent correspondre au règlement de la Fédération Française de Hockey sur 
gazon. 
 
*Mise en œuvre 
Les différents équipements et leurs installations devront être en conformité avec le règlement des 
Fédérations sportives concernées. 
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être 
remises avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise à 
disposition font partie de l’entreprise. 
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Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout 
particulier et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du 
fournisseur, l'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages. 
Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements. 
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être 
remises avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrôle de stabilité 
selon les dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres. 

 

3.1 Fourniture et pose de fourreaux avec couvercle et de paire de buts de hockey 

réglementaires transportables, comprenant essai de stabilité 

 
*Caractéristiques 
Les fourreaux de buts seront de type ancrage à crochet de manière à faciliter leur manipulation.  
Chaque fourreau sera accompagné d’un couvercle recouvert de gazon synthétique.  
Les paires de buts seront réglementaire. Le cadre et les bandeaux seront en métal peint époxy ou plastifié 
de couleur blanche. Les buts seront équipés de roues de transport à l’arrière.  
Paire de filets en polypropylène de couleur noire à maille renforcée, fil de 3 mm, maille mm maxi. La 
fixation au sol sera assurée par un cadre qui ne doit pas dépasser du cadre du but. Les filets seront 
soutenus par des barres arrière avec cordeaux et ressorts recouverts de bouchon de protection.  
Couverture bois traité (ou autre matériau compatible) de 0.64 m sur la face antérieure du but de couleur 
sombre.  
Il sera fourni deux paires de buts et trois paires de fourreaux. 
 
*Mise en œuvre 
Les différents équipements et leurs installations devront être en conformité avec le règlement des 
Fédérations sportives concernées.  
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être 
remises avec leurs livraisons. Les travaux de scellement, d’assemblage, de montage, de pose, de mise à 
disposition font partie de l’entreprise.  
Le scellement des fourreaux des différents buts, cages et poteaux sera effectué avec un soin tout 
particulier et le dimensionnement des massifs bétons sera strictement conforme aux prescriptions du 
fournisseur, l'Entreprise restant responsable de la solidité de ses ouvrages.  
Il sera laissé un délai de séchage du béton conforme au CCTG avant d'installer les équipements. 
La pose de ces matériels sera exécutée conformément aux notices des fournisseurs qui devront être 
remises avec leurs livraisons. La pose comprend expressément la remise d'un PV de contrôle de stabilité 
selon les dispositions réglementaires en vigueur lors de la remise des offres 
 
Ces essais seront exécutés et par un laboratoire ou un organisme de contrôle agréé par le Ministère de 
l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ils seront 
programmés et conduits et par l’Entreprise de construction du terrain. Le procès-verbal de conformité sera 
établi exclusivement, par l’organisme ou le laboratoire public ou privé agréé.  
Ces essais seront exécutés au moins 21 jours après la coulée du béton servant au massif de fondation ou 
au scellement des installations. Le procès-verbal sera remis par lettre recommandée ou contre récépissé 
au Maître d’oeuvre Osmose et au Maître d’ouvrage.  
Aucune utilisation ni mise à disposition des ouvrages ne seront autorisées sans le P.V de conformité 
réglementaire des équipements sportifs. Ces derniers resteront dans cette attente sous le gardiennage et 
à la charge entière de l’Entreprise. 
 

 

3.2 Piquets de corners et drapeaux de touches 

 
 

fourreau avec un fanion de 45 cm x 45 cm (6 au total). Les piquets de coin comporteront à leur base une 
partie flexible, ils ne présenteront aucun danger en cas de rupture.  
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Les fourreaux de poteaux et piquets de coin seront scellés sous le gazon synthétique. Ils seront équipés 
de couvercle sur lequel sera collé du gazon synthétique. 

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

A ................................  Le ..........................  

 

 

Lu et Accepté par l'Entrepreneur soussigné Vu et Approuvé par le Maître d'Ouvrage 

 

A ................................  Le ..........................  A ...........................  Le ..........................  

(Signature et cachet) 
  
  


