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1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 - Exposé du programme
Le projet consiste créer une extension du Centre de Santé du CREPS ILE de France.

Le présent descriptif a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, les
descriptions et spécifications des conditions d’exécution des travaux.

Le phasage des travaux devra étre fourni par les entreprises et contrélé par I’Architecte.

1.2 - Conditions générales d’exécution des travaux

L’Entrepreneur est réputé pour I'exécution des travaux, avoir préalablement a la remise de son offre :

e pris pleine connaissance des documents utiles a la réalisation des travaux ;

e apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur importance et de leur particularité ;

e procédé a une visite détaillée des lieux et pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la nature des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a I'organisation et au fonctionnement
du chantier (stockage des matériaux, énergie électrique, eau, installation éventuelle du
chantier, voisinage, etc....) ;

e contrblé toutes les indications des documents de consultations, et également pris tous les
renseignements utiles aupres des Services Publics (Préfecture, Ville, Service des Eaux,

Electricité et Gaz de France, etc....).

1.3 — Etude structure

La construction devra étre conforme a I'étude structure réalisée par le bureau d’étude. Une visite de
conformité sera réalisée.

1.4 - Etude thermique

La construction devra étre conforme a I'étude thermique RT2012 réalisée par le bureau d’étude
thermique. Une visite de conformité, ainsi qu'un test d'étanchéité a I'air seront réalisés en fin de
chantier.

1.5 — Démarches Administratives

L’Entrepreneur garantira le Maitre d’Ouvrage contre tout recours de I’Administration ou de tiers pour
I'inobservation de la réglementation générale ou des regles de sécurité.

Les Entrepreneurs concernés devront faire les demandes de DICT afin de prendre connaissance de
I'emplacement des réseaux.
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1.6 — Régles de construction

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et
prescriptions des différents textes législatifs et réglementations en vigueur a la date de la signature du
marché.

1.7 — Teintes et finitions
Le choix des teintes et des finitions sera fait par le Maitre d’Ouvrage avec |‘appui de I’Architecte. Tout

aspect de surface visible sera obligatoirement soumis aux choix du Maftre d’Ouvrage et de |’Architecte.

L'Entrepreneur devra présenter tous les échantillons pour étre soumis a I'agrément du Maitre
d’Ouvrage et de I'Architecte.

1.8 — Tenue du chantier
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur la nécessité de conserver le chantier et ses abords en état

de propreté et ce de fagon quotidienne.

L’évacuation des gravois et autres objets génant le bon déroulement du chantier est a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires en installant des protections vers les ouvrages non
concernés par le chantier.

1.9 - Chiffrage détaillé

L’Entrepreneur chiffrera son devis de fagon détaillée, poste par poste de facon a pouvoir faire des choix
de préférence en fonction du budget global. Les surfaces sont données a titre indicatif. L'offre de
I’entreprise est globale et forfaitaire et ne peux donner lieu a des Plus-values sauf sur demande de
changement de programme du Maitre d’Ouvrage ou de I’Architecte.
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2 — PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

A la remise de son offre, I'entrepreneur doit avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier, avoir
vérifié les quantités, signaler par écrit toutes les omissions possibles nécessaires a la parfaite
réalisation de I'ouvrage.

2.1 Description des ouvrages

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en aluminium, dito existant.
Menuiseries laquées ton gris anthracite RAL 7016.
Les vitrages seront de types miroir.

Dimensions et caractéristiques selon nomenclature des fenétres :
- Facade Sud : Porte-fenétre coulissante a trois vantaux.
- Fagade Ouest : Porte-fenétre coulissante a deux vantaux
- Facade Nord : Trois ensemble de fenétres fixes et a soufflet avec entourage panneau
aluminium

2.2 Dessins d’exécution

Les dimensions des différents ouvrages de menuiserie, données dans la nomenclature des
menuiseries, sont données a titre indicatif. Il appartiendra a I'entreprise titulaire du présent lot de
vérifier soit sur place, soit sur les plans, toutes les cotes des ouvrages

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur du présent lot devra présenter a
I'approbation du Maitre d'CEuvre les plans détaillés de ses ouvrages a grande échelle.

x

L'Entreprise dont I'offre aura été retenue, s'engagera a établir aussitot apres notification de la
décision lui attribuant le marché, tous les plans et coupes nécessaires, avec indications écrites des
constituants : matiere, section, épaisseur des matériaux, protection, ferrage etc...

Les plans de détails seront contrélés par le Maitre d'CEuvre et I'Entreprise adjudicataire, aprés
acceptation de ses plans, devra sans délai commencer la mise en fabrication de ses ouvrages.
Durant l'année de parfait achevement, I'entreprise doit I'entretien de ses ouvrages, ainsi que la
réparation et le remplacement éventuel des ouvrages défectueux.

2.3 Etanchéité et isolation des ouvrages
Les performances thermiques devront étre conformes a I’étude thermique. Les profils seront a rupture

de pont thermique.

Les ouvrages de menuiseries de facade devront présenter toutes les garanties d’étanchéité
nécessaires. L'étanchéité obtenue devra étre efficace aussi bien contre I'eau que contre I'air.

2.4 Entretien des ouvrages pendant I’année de garantie
Durant l'année de parfait achevement, I'entreprise doit I'entretien de ses ouvrages, ainsi que la
réparation et le remplacement éventuel des ouvrages défectueux.

2.5 Protection des ouvrages

Toutes les menuiseries seront protégées efficacement au cours de leur ajustement et durant les
travaux. Les ouvrages, avec éclats et autres défauts, seront rigoureusement refusés et remplacés
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par I'Entrepreneur du présent lot.

Les éléments seront livrés sous protection de film plastique, ou tout autre procédé permettant une
protection efficace des surfaces. Cette protection sera maintenue jusqu' a la fin des travaux.
L'Entrepreneur du présent lot devra assurer I'enlevement de la protection et le nettoyage des
éléments protégés.

2.6 Calfeutrements

Au pourtour de tous les ouvrages, |'Entrepreneur devra tous les habillages, raccordements,
calfeutrements intérieurs et joints étanches au mastic élastomére le long des magonneries a
I'extérieur.

Sur la face intérieure, habillage périphérique par chants plats PVC ou aluminium clipsés sur le
dormant.

Ceux-ci sont implicitement compris dans le prix des ouvrages, que ces calfeutrements soient ou
non signalés au cours des articles du présent lot, de maniére a obtenir une parfaite étanchéité
entre les menuiseries et les doublages des facades.

2.7 Limite des prestations

Font partie du présent lot :

e Toutes les sujétions imposées par la fixation des ouvrages (trous tamponnés,
spitages, etc.),
Le coltinage et le montage des ouvrages et leur mise en place,

e lLe stockage dans un local étanche des matériaux des ensembles fabriqués
en attente de pose.

e La protection des ouvrages des autres corps d’état pouvant étre détériorés ou salis
par les travaux du présent lot.

2.8 Prescriptions générales d’exécution des chassis

e Dormants

Dormants composés de profils alvéolaires avec chambres d'évacuation des eaux et renforts d'angles.
Ces dormants auront une section adaptée a celles des doublages.

Fixation au Gros-CEuvre par scellement, les raccords de platre intérieurs seront a la charge du lot
GROS OEUVRES.

Etanchéité des rives par joints élastomeére de lére catégorie 3 mettre en ceuvre aprés pose pour
étanchéité sur les magonneries d'appuis.

Prévoir sur la traverse basse une piece d'appuis clipsée, en profil alvéolaire rigide formant bavette
en recouvrement sur le rejingot des seuils et appuis.
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e Quvrants

Constitution idem dormants en profils alvéolaires en recouvrement sur dormants, avec joints
néopréne et parcloses pour recevoir le vitrage. Epaisseur maximum du montant central vue 90 mm.

L'étanchéité sera assurée entre vantaux et dormants par deux joints souples clipsés sur les profils
du dormant et de I'ouvrant.

Ces ouvrants seront munis de traverses intermédiaires selon indication des plans.

Feuillure auto-drainante et parcloses intérieures pour pose d'un vitrage isolant monté en usine
sur joints néopréne.
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